

Nasz znak: ZPU.PN.271.2.4.2016.TK

Chociwel, 13-06-2016 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

do postępowania w II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:


„Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe w poziomie poddasza użytkowego budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymaganymi instalacjami technicznymi i wymianą pokrycia dachowego”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz., 2164 ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania prac? Wydłużenie terminu umożliwi skompletowanie materiałów potrzebnych do wykonania prac i rzetelne ich wykonanie.

Ad. 1. Z uwagi na przejściowe trudności oraz wydłużane terminy dostaw materiałów budowlanych przez hurtownie budowlane, Zamawiający przedłuża ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2016 roku.

Z poważaniem

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak