



Gmina Chociwel  
ul. Armii Krajowej 52  
73-120 Chociwel

Chociwel, 27-06-2022r.

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu” zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019, ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

SWZ w rozdziale 4 wskazuje, iż przedmiot umowy należy wykonać w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej do dnia 31 października 2023 r., natomiast w projekcie umowy w §5 ust. 2 określono termin wykonania przedmiotu zamówienia na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2023 r. Zwracamy również uwagę, iż w przypadku określenia realizacji przedmiotu umowy na 16 miesięcy to z uwagi na termin otwarcia ofert i dalszą procedurę prawną poprzedzającą podpisanie umowy w sprawie niniejszego

zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie daty zakończenia do 31 października 2023 r. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

**Ad.1.**

**Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej.

**Ad.2**

**Zamawiający udostępnia skan decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.**

**Pytanie nr 3**

Z treści §17 ust. 9 i 10 projektu umowy wynika, iż Zamawiający wymaga sporządzenia i dostarczenia najpóźniej do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej zarówno dla odbioru końcowego jak i dla odbioru częściowego. Zwracamy się z prośbą o odpowiedź, czy dla celów dokonania odbioru częściowego wymagana jest pełna dokumentacja odbiorowa i Wykonawca ma ująć w cenie oferty jej dwukrotne wykonanie.

**Ad.3.**

**Do celów dokonania odbioru częściowego nie jest wymagana pełna dokumentacja powykonawcza. W celu odbioru częściowego wymagane będą wyniki pomiarów i sprawdzeń zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ oraz potwierdzenie dokonania robót przez Inspektor Nadzoru, dokumentacja powykonawcza będzie niezbędna przy odbiorze końcowym wykonanych robót.**

**Pytanie nr 4**

§18 ust. 19 bez wykreślonej na czerwono treści w brzmieniu: „Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9.” jest niespójny. Zwracamy się o korektę niniejszego ustępu.

**Ad.4.**

**Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9.**

**Pytanie nr 5:**

Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania oraz fakt, iż postępowanie zostało opublikowane na stronie zamawiającego w dniu 15.06., tj. bezpośrednio przed długim weekendem, obejmującym święto i następujący po nim dzień roboczy, podczas którego większość wykonawców i dostawców przebywała na urloпах, a co za tym idzie zapoznanie się z dokumentacją postępowania i przystąpienie do wyceny odłożyło się w czasie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o tydzień, tj. do 07.07.2022 r. Pozwoli to na dokładniejsze rozpoznanie tematu oraz dokonanie rzetelnej wyceny.

**Ad.5.**

**Zamawiający przychyła się do prośby Oferenta i przedłuża termin składania ofert do dnia 7 lipca 2022 roku pozostawiając godzinę bez zmian.**

**Załączniki:**

1. Skan decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Wojciech Majsakowski*  
Zastępca Burmistrza

