

Wyjaśnienia nr 3
do przetargu nieograniczonego na

„ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kania w Gminie Chociwel ”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami) udzielam następujących odpowiedzi na zapytania:

Podczas dokonania wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu stwierdzono rozbieżności dotyczące:

1. robót budowlanych – zaniżony przedmiar w robotach dociepleniowych, źle zwymiarowana część wysoka obiektu (obmiar zaniżony o około 40 m²).

Ad. 1. W załączeniu przedmiar na roboty uzupełniające dociepleniowe w części wysokiej budynku.

2. przebudowy kotłowni w przedmiarach nie ujęto wymiany zaworów pionowych instalacji c.o., nie przewidziano ewentualnych skutków pęknięcia instalacji (przecieki).

Ad. 2. Zakres prac zgodnie z przedmiarem robót, charakterystą obiektu oraz Rozdziałem 3 pkt 3.5. " W sytuacji wystąpienia okoliczności których wcześniej Zamawiający nie mógł przewidzieć np. wykonanie dodatkowych prac związanych z przedmiotem zamówienia, realizacja oraz rozliczenie tych prac nastąpi na podstawie odrębnych dokumentów np. protokołu konieczności wykonania dodatkowych prac potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego”.

BURMISTRZ CHOCIWLA

mgr Ewa Lubnińska