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Nasz znak: ZPU.PN.271.2.3.2022.TK Chociwel, 10-05-2022 1.

WYJASNIENIE NR 3
do postepowania w trybie podstawowym na zadanie pn.:

»Modernizacja sieci drég na terenie wiejskim gm. Chociwel”.

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z
24.06.2021 r. poz., 1129, ze zmianami) udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pyt. 1. W zwiagzku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu ,,Polski Fad”,
wnosimy o wskazanie wkladu wlasnego Zamawiajgcego.

Ad. 1. Wkiad wlasny Zamawiajacego dla inwestycji wynosi 6,06 % przyznanej promesy.

Pyt. 2. W zwigzku z udzialem wkladu wlasnego Zamawiajagcego w finansowaniu niniejszej
inwestycji, wnosimy o dodanie platnosci czesciowe] do wysokosci wkiladu wlasnego
Zamawiajacego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 Zatacznika nr 1 do Uchwaty Rady Ministrow
nr 84 z dnia 01.07.2021 r.

Ad. 2. Projektowane zapisy umowy w sprawie realizacji zaméwienia publicznego przewidujg
mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokosci maksymalnej 5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, co odpowiada wkladowi wlasnemu Zamawiajacego, przewidzianemu w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z programu Polski Lad.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ platnosci czgsciowych.

Niemniej jednak Zamawiajgcy podejmie decyzje o wydluzeniu wykonania przedmiotu zamdwienia
powyzej 12 miesigcy co pozwoli Zamawiajagcemu dokonywaé platnosci czesciowych. Termin
sktadania ofert zostanie przedluzony.

Pyt. 3. W zwiazku z terminem platnosci na rzecz Wykonawcy, ktdry wynosi 35 dni, podnosimy, iz
termin platnosci ktory przekracza 30 dni, w oparciu o Ustawe o przeciwdzialaniu nadmiernym
opdznieniu w transakcjach handlowych, uprawnia Wykonawce do naliczenia Zamawiajgcemu
odsetek za opdznienie. Majac to na wzgledzie wnosimy o skrocenie terminu platnosci do 30 dni.
Jednoczes$nie wskazujemy, ze Uchwala Rady Ministréw nr 84 z dnia 01.07.2021 r. nie stanowi lex
specialis wobec ww. Ustawy, a akt nizszego rz¢du nie moze uchylaé aktu wyzszego rzedu.

Ad. 3. Zapisy umowy nie stojg w sprzecznosci z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniu w transakcjach handlowych. Termin ptatnos$ci 35 dni
liczy si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego bezusterkowego odbioru konicowego robdt
budowlanych, natomiast termin 30 dni, okreslony w ww. ustawie, liczy si¢ od dnia doreczenia



dluznikowi faktury lub rachunku. Zatem w przypadku, gdy termin liczony zgodnie z zapisami
przedmiotowej ustawy bedzie terminem krétszym niz wynikajacy z umowy w sprawie zamowienia
publicznego, wéwczas zastosowanie b¢dzie miat termin ustawowy.

Pyt. 4. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono w miejscach wystepowania przepustow
nawierzchnia drogi jest pozapadana i w znaczacym stopniu zdegradowana co $wiadczy o ich
zapadnigciu badZ innych uszkodzeniach. Pozostawienie przepustéw bez naprawy doprowadzi do
uszkodzen remontowanych nawierzchni za co Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci.
Prosimy o wskazanie czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe zapadnietych przepustow, ktore to
prace nie sa ujete w Projekcie.

Ad. 4. Zamawiajgcy nie przewiduje w ramach zadania przebudowy przepustow. Nie mniej jednak
Jezeli podczas wykonywania prac okaze sie ,ze zajdzie taka koniecznos¢, Zamawiajgcy rozwazy
mozliwos¢ wykonania remontu przepustu.

Pyt. 5. Odcinek Brod 147. w km okolo 0+100 do 0+200 po prawej stronie wystepujg plyty
betonowe typu jomb, ktérych przebudowa nie jest ujeta w projekcie. Prosimy o okre$lenie zakresu
prac jakie nalezy wykona¢ w ramach przebudowy z przedmiotowa nawierzchnig.

Ad. 5. Przebudowe nalezy wykonaé w konstrukcji wskazanej w dokumentacji projektowe;.
Kolidujaca nawierzchnie z plyt nalezy rozebraé.

Pyt. 6. Brod 199 — W projekt przedstawia istniejace drogi jako gruntowe. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono, iz na przebudowywanym odcinku istniejace drogi wykonane w znaczace] czgsci z phyt
betonowych w dobrym stanie. Prosimy o okreslenie czy w planowanych granicach przebudowy
okreslonych w projekcie nawierzchnie z plyt nalezy rozebraé¢ i wykona¢ w konstrukcjie z frezu czy
pozostawi¢ w istniejacym stanie bez przebudowy.

Ad. 6. Istniejacg nawierzchnig z plyt betonowych nalezy pozostawié. Zakres obejmuje wykonanie
nawierzchni z frezu.

Pyt. 7. Lisowo. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iz istniejaca nawierzchni bitumiczna ma
szerokos¢ do okoto 5 m. Projekt zaklada wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,5 na odcinkach prostych oraz 4,4 na tuku. Prosimy o okredleni jakie prace i w jakim zakresie
nalezy wykona¢ w takim przypadku na szerokosci drogi wigkszej od projektowanej. (Czy nalezy ja
rozebra¢ i wykona¢ pobocze zgodnie z dokumentacja czy pozostawié w stanie istniejagcym bez
dokonywania rozbidrek i nie wykonywania poboczy).

Ad. 7. Szerokos¢ jezdni zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pobocza nalezy wykona¢ na
istniejacej nawierzchni.

Pyt. 8. Projekt przebudéw wskazuje: Wjazdy do posesji nalezy wykonaé w miejscach istniejacych
wjazdow poprzez dowigzanie do istniejacych zjazdéw utwardzonych w przypadku braku zjazdu do
posesji nalezy wykonaé zjazd w konstrukcji jak dla przebudowy. Z uwagi na niejednoznaczne,
niewyczerpujace i niedokladne opisanie przedmiotu zaméwienia prosimy o doktadne wskazanie
ilosci zjazdéw podlegajacych przebudowie wraz z zakresem. Nadmieniamy, iz istniejagce wjazdy
posiadajg obecnie rézne nawierzchnie, np. z kostki kamiennej , betonowej itp. Biorac pod uwage
ryczaltowy charakter zamoéwienia brak powyzszej informacji na etapie przetargu uniemozliw
rzetelng wycene przez Wykonawce co skutkuje brakiem zachowania zasady uczciwej konkurencji.



Ad. 8. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej: do wjazdow istniejacych nalezy sie dowiazag,
w przypadku braku zjazdu nalezy wykonaé¢ zjazd do posesji w konstrukcji jak dla przebudowy.
Poprzez istniejgce zjazdy Zamawiajacy rozumie utwardzone zjazdy o nawierzchniach z kostki
kamiennej, kostki betonowej lub plyt betonowych i nawierzchni betonowej. Zjazdy do przebudowy
to zjazdy o nawierzchni gruntowe;j.

Pyt. 9. Projekty przebudéw wskazuje: W miejscach lokalnych zawgzen nawierzchni nalezy
wykona¢ podbudowe z destruktu w celu osiggniecia zaprojektowanej szerokosci podbudowy pod
Jezdnig. Prosimy o jednoznaczne wskazanie konstrukcji nawierzchni poszerzen, miejsc w ktorych
przedmiotowe poszerzenia nalezy wykonaé oraz ich powierzchnig. Biorac pod uwage ryczattowy
charakter zamowienia brak powyzszej informacji na etapie przetargu uniemozliwia rzetelng wycena
przez Wykonawce co skutkuje brakiem zachowania zasady uczciwej konkurencji.

Ad. 9. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej lokalne poszerzenia nalezy wykonaé z
destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania istniejacych nawierzchni. Konstrukcja poszerzen
przyjeta zostata jako podbudowa z destruktu na lokalnych zawezeniach nawierzchni. Poszerzenia
nalezy wykona¢ w miejscach w ktdrych jezdnia nie posiada szerokosci zalozonej w dokumentacji
projektowe;j.

Pyt. 10. Projekty przebudow wskazuje: W przypadku nie wykorzystywania materiatu kamiennego z
rozbiorki do warstw podbudowy material w catoéci nalezy odwiezé w miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Prosimy o wskazanie miejsca w ktore nalezy dostarczy¢ materiat.

Ad. 10. Miejsce skladowania materialéw z rozbiérki — dziatka numer geodezyjny 123 obreb
Starzyce gm. Chociwel.

Pyt. 11. Projekty przebudéw wskazuje: Zjazdy na pola pozostajg bez przebudowy — gruntowe jak
dotychczas. W innym miejscu: Polaczenie utwardzonej drogi z drogami gruntowo — szutrowymi
powinno by¢ lagodne. Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu, zakresu i konstrukcji
przebudowy drog gruntowych.

Ad. 11. Zgodnie z zapisami z dokumentacji projektowej — zjazdy na pola pozostajg bez
przebudowy, polaczenia z drogami gruntowo — szutrowymi powinno by¢ tagodne — konstrukcja
dowigzania do drég przewidzianych do przebudowy konstrukcja jak dla przebudowy na odcinkach
przewidzianych do umocnienia destruktem — nawierzchnia z destruktu.







