ZPU.271.3.29.2021.TK Chociwel, 3 wrzeénia 2021 r.

Fundusze : P Unia Europejska
Europejskie ggf;:g ospolita # pomorze Europelski Fundusz
Program Regionalny - %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Burmistrz Chociwla

ul. Armii Krajowej 52; 73-120 Chociwel

Szacowanie wartos$ci zamdéwienia

na wykonywanie uslugi nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji polegajacej

na modernizacji oczyszczalni Sciekow w Chociwlu.

Szanowni Pafistwo,

Zwracamy si¢ z prosba o oszacowanie wartoSci zaméwienia polegajacego na pelnieniu
funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji polegajaca na modernizacji oczyszczalni
$ciekéw w Chociwlu w ramach projektu pn. ,,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig S$ciekéw w aglomeracji Chociwel”
wspotfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: RPZP.03.06.00-32-D007/18-
01.

Prosz¢ o podanie szacunkowej ceny za kompleksowe sprawowanie ustugi nadzoru w zakresie
opisanym ponizej.

PLANOWANY ZAKRES USLUG:

1.

Przedmiotem szacowania jest sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem
modernizacji oczyszezalni Sciekéw w Chociwlu, ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel.

. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego

w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

1)

2)

3)
4)
3)

6)

. Ogoélne planowane obowiazki Wykonawcy, to m.in.:

peienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) w specjalnosci wynikajacej z dokumentacji projektowej, tj.
konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, oraz elektrycznej;

dzialanie w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz oraz odpowiadanie za kompleksowsg
1 terminowg realizacje zamdwienia w sposéb gwarantujgcy osiggnigcie wysokiej jakosci
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z jakiegokolwiek naruszenia prawa
koordynacja i nadzér nad realizacja zadania w celu osiggniecia wysokiej jakosci
wykonania prac i terminowym wykonaniem zadania;

wspieranie  Zamawiajagcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja zadania;

dzialanie we wspélpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji
zadania,

zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynowanie dziatan
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego;
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7) organizowanie oraz prowadzenie narad budowy i narad technicznych,

8) wnioskowanie do Zamawiajacego o wykonanie rob6t dodatkowych, zamiennych —
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;

9) nadzor i kontrola platnosci dla wykonawcy robdt za wykonane roboty wraz
z rozliczeniem korficowym rob6t inwestycyjnych oraz zapobieganie nieuzasadnionym
roszczeniom wykonawcy robot;

10) potwierdzenie gotowosci wykonywanych robét do odbioru koficowego, przygotowanie
dokumentacji odbiorowej oraz uczestnictwo w pracach odbiorowych;

11) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych roszczefi wykonawcy robot;

12) prowadzenie sprawozdawczosdci inwestycyjnej, tj. przygotowywanie i przekazywanie
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
raportow miesiecznych (w formie pisemnej i elektronicznej) zawierajgcych m.in.
informacje dotyczace postepu robodt, ilosci, zakresu i terminéw realizowanych robot,
opis powstatych probleméw i zagrozen oraz podje¢tych dziatan naprawczych, wykaz
zmian w dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzng budowy, wykaz
roszczen i etap i ich rozpatrzenia, wykaz zgtoszonych podwykonawcow, stan rozliczen
podwykonawcow.

4. Nadzoér bedzie realizowany od dnia rozpoczecia robot budowlanych, ktére majg zostaé
objete nadzorem, przez caly okres ich trwania. Planowany okres realizacji robét wynosi ok.
15 miesiecy.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT:

1. Przedmiotem robét budowlanych bedzie modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Chociwlu.
2. Zakres rob6t modernizacyjnych zwiazane bezposrednio z oczyszczalnig Sciekow obejmie w
szczegoblnoscei:
1. Przepompownia P1 (nowy obiekt)
2. Przepompownia P2 (modernizacja)
3. Przepompownia gléwna (nowy obiekt)
4. Stacja przyjmowania $ciekéw dowozonych z szamb (nowy obiekt)
5. Zbiornik retencyjny z budynkiem technicznym i sitopiaskownikiem (nowy obiekt)
6. Reaktor biologiczny SBR (nowy obiekt):
a) cze$é naziemna - budynek techniczny, w ktorym beda: zageszczacz osadu
nadmiernego z pompg pluczaca, zespdl przygotowania polielektrolitu, prasa do
odwadniania osadu
b) cze$é podziemna, w ktorej beda: 2 reaktory sekwencyjne (SBR Ii SBR II) kazdy
o pojemnosci czynnej 756m3, komora osadu nadmiernego, komora osadu
zageszezonego, 2 komory autotermicznej stabilizacji osadu nadmiernego, komora
osadu ustabilizowanego.
. Instalacja dezodoryzacji gazoéw po gospodarce osadowej (nowy obiekt)
. Stacja agregatu pradotwoérczego (nowy obiekt)
. Magazyn osadu odwodnionego (nowy obiekt)
10. Wylot $ciekéw oczyszczonych (istniejacy)
11. Rurociagi pomocnicze

\O 00 )

Proces oczyszczania Sciekow odbywa sie¢ metoda niskoobciazonego osadu czynnego w
technologii SBR czyli cyklicznego napelniania reaktoré6w biologicznych. Zachodzace procesy
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w ciggu technologicznym biologicznej oczyszczalni $ciekéw obejmujg usuwanie zwigzkow
wegla, azotu i fosforu. Sg to procesy biochemiczne niezwykle skomplikowane zalezne od wielu
czynnikdw 1 wzajemnie si¢ warunkujgce. Podstawa utrzymania wysokiej efektywnosci
biologicznej oczyszczalni Sciekdw jest zapewnienie optymalnych warunkéw pracy poszczegélnych
obiektow wraz z wyposazeniem technologicznym. Zagospodarowanie osadéw w technologii ATSO,
daje szeroki wachlarz mozliwosci co do dalszego zagospodarowania powstajacych osadéw, m.in.
mozliwos¢ uzyskania certyfikatu nawozowego lub polepszacza glebowego.

UWAGI DODATKOWE:

Bardzo prosz¢ o wskazanie szacunkowej ceny za wykonania pelnej uslugi (sprawowanie
nadzory w 3 branzach przez caty okres realizacji rob6t budowlanych), przesylajac
szacunkowy laczng warto$¢ wynagrodzenia na maila: tkozan@chociwel.pl w terminie do
10.09.2021 r.

W razie dodatkowych pytan prosz¢ o ich kierowanie pisemnie na maila: tkozan@chociwel.pl

Niniejsza informacja stuzy wylacznie oszacowaniu wartosci zamdowienia i nie jest prosbg o
przeslanie oferty oraz nie stanowi zapytania o ceng, jak rOwniez nie jest ogloszeniem w
rozumieniu Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, a takZze nie stanowi oferty w mysl art. 66
Kodeksu Cywilnego.

Z powazaniem






