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POLSKI

W L£AD

Zatacznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR ...................

zawarta W dniu ................e r. w Chociwlu pomiegdzy:

Gming Chociwel z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 52; 73-120 Chociwel, NIP 8542230953
zwang dalej ,,Zamawiajacym",

reprezentowana przez:

.........................................................

...............................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawca"

lacznie zas zwanymi dale;j ,.Stronami”

Biorgc pod uwage, ze:

-  Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego pod nazwa: ,Modernizacja sieci drog na terenie
wiejskim gm. Chociwel” przeprowadzonym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych, poprzedzajagcym zawarcie umowy,

-  Wykonawca w dniu podpisania umowy spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
okreslone w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie umowy,

- Intencja Stron umowy jest osiagnigcie w wyniku jej realizacji rezultatu w postaci
~Modernizacja sieci drog na terenie wiejskim gm. Chociwel” zgodnie z dokumentacja
dotaczong do SWZ.

Strony uzgadniaja warunki umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki
okreslone w tej umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania
prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wypelnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej umowy.

Realizacja zadania wspélfinansowana jest z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

§ 1 Przedmiot Umowy
1. Umowa niniejsza zawarta zostala w wyniku przeprowadzonego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami



ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej: ,,P.z.p.”
Dz.U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn.zm.).

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego [numer sprawy
....., numer publikacji w Biuletynie Zamowien Publicznych .... z dnia .....] oraz oferts
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej ,robotami
budowlanymi” lub ,robotami”) niezb¢dne do oddania do uzytkowania przewidzianego
Umowa zadania pn. ,,Modernizacja sieci drog na terenie wiejskim gm. Chociwel” opisanego
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwang dalej: ,,STWiORB”) i pomocniczo przedmiarami robét, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacym porzadkiem prawnym, w terminie okre$lonym
Umowg. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie (opisane dokumentacja
projektowg, STWiORB i pomocniczo w przedmiarach robét) roboty budowlane, niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy oraz roboty wprost nie nazwane, a konieczne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

a) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na dziatkach nr 518, 147 obreb Diugie
gm. Chociwel:

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni lgcznie z pelng konstrukeja.
Remont odcink6w wykonany bedzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez
wymiang istniejgcej nawierzchni na nowa nawierzchnie¢ bitumiczng oraz na odcinkach
o nawierzchni z kruszywa — wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokosci
umozliwiajgcej ulozenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego
pochodzacego z rozbidrek istniejacych nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w
nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej nalezy uzupetnié mieszanka
mineralno asfaltowa — betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy
wyrownawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi
zlokalizowanej w calosci na dziatce nr 518 i siegacza na dzialce nr 147 w obrebie
Dtlugie, miejscowos¢ Dhugie, gmina Chociwel.

b) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na dzialce nr 519 obreb Diugie gm.
Chociwel:

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni lacznie z pelng konstrukcja.
Remont odcinka wykonany bedzie na odcinku o nawierzchni z brukowca kamiennego
po wykonanym wczesniej frezowaniu starej nawierzchni bitumicznej i uzupetieniu
podbudowy do pelnej szerokosci umozliwiajagcej wykonanie nawierzchni z
wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzacego z rozbiérek istniejacych
nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem
warstwy wyrownawczej nalezy uzupetni¢ mieszankg mineralno asfaltowg — betonem
asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyréwnawczej. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w calosci na dziatce nr 519 w
obrebie Dlugie, miejscowo$¢ Diugie, gmina Chociwel.

¢) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na dzialce nr 547 obreb Dlugie gm.
Chociwel:

Zaprojektowano remont istniejacych facznikéw w technologii nawierzchni z
destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni lacznie
z pelng konstrukcja. Remont odcinkéw wykonany bedzie na odcinkach o nawierzchni
bitumicznej poprzez wymiang istniejacej nawierzchni na nowsg nawierzchnie



bitumiczng oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa — wzmocnienie i
odtworzenie nawierzchni do szerokosci umozliwiajgcej utozenie nawierzchni z
wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzacego z rozbidrek istniejacych
nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem
warstwy wyréwnawczej nalezy uzupelni¢ mieszankg mineralno asfaltowg — betonem
asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrownawczej. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w catosci na dzialce nr 547 w
obregbie Dlugie, miejscowos¢ Diugie, gmina Chociwel.

d) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na dziatkach nr 298/2,298/4,147 obreb
Brod gm. Chociwel:

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni lacznie z konstrukcjg na
odcinkach od km 0+094,20 do km 0+299,2 oraz od km 0+767,58 do km 0+936,00 na
dziatkach 298/2 i 298/4 oraz od km 0+000 do km 0+133,11 na dzialce 147.
Przebudowa na odcinku od km 0+555,29 do km 0+719,60 polega na wzmocnieniu
podloza gruntowego poprzez zastosowanie stabilizacji spoiwami hydraulicznymi.
Remont odcinkéw wykonany bedzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez
wymiang istniejgcej nawierzchni na nowg nawierzchni¢ bitumiczng. Wzmocnienie i
odtworzenie nawierzchni do szerokosci umozliwiajagcej ulozenie nawierzchni z
wykorzystaniem - destruktu asfaltowego pochodzacego z rozbidrek istniejacych
nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem
warstwy wyroOwnawczej nalezy uzupetni¢ mieszanka mineralno asfaltowg — betonem
asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyréwnawczej. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej na dziatkach nr 298/2, 298/4,
147 w obrgbie Brod, miejscowos¢ Brod, gmina Chociwel.

e) Remoncie nawierzchni drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce o numerze
184,199 obreb Brod gm. Chociwel
Remont nawierzchni odcinkéw wykonany bedzie na odcinkach o nawierzchni
szutrowo — gruntowej poprzez wykonanie na istniejgcej nawierzchni wzmocnienia z
destruktu asfaltowego. Przed wykonaniem nawierzchni droge nalezy wyréwnaé
uzupeiajac wszelkie wyboje, ubytki i nierd6wnosci w nawierzchni przed wykonaniem
nawierzchni. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drég
wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach nr 184, 199 w obrgbie Brod,
miejscowos¢ Brod/Zabrodzie, gmina Chociwel.

f) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na dzialce nr 17obreb Lisowo, gm.
Chociwel.
Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni tacznie z pelng konstrukcja.
Remont odcinkéw wykonany bedzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez
wymiang istniejacej nawierzchni na nowg nawierzchni¢ bitumiczng oraz na odcinkach
o nawierzchni z kruszywa — wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokosci
umozliwiajacej ulozenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego
pochodzacego z rozbidrek istniejacych nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w
nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej nalezy uzupelni¢ mieszankg
mineralno asfaltowa — betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy
wyrownawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi
zlokalizowanej w catosci na dzialce nr 17 w obrebie Lisowo, miejscowosé Lisowo,
gmina Chociwel.



4.

Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do ktérej w dniu
07.04.2022 r. nie wniesiono sprzeciwu.

5. Zakres robdt okreslony zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz pomocniczo w
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przedmiarach robét.

Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB,
pomocniczo w przedmiarach robdt. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny Przedmiot zaméwienia po dokonaniu
komisyjnego odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru koficowego i
zawiadomieniu wlasciwego nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy.

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty nalezy
traktowal jako wytyczne minimalne okreslajace standard materiatéw i technologii
wykonania. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i rozwigzania réwnowazne
w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, iz nie moga one
w zadnym stopniu obniza¢ standardéw jakosciowych i trwalosci uzytkowej przyjetych
rozwigzan projektowych oraz zmienia¢ zasad i rozwigzan projektowych w takim stopniu,
by zachodzila koniecznos$¢ przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani
nie pozbawiajace uzytkownika zadnych wydajnosci i uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej. Kazdorazowa zmiana do projektu musi byé
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty opisujace Przedmiot Umowy wskazane w niniejszym paragrafie,

Strony bedg traktowaé jako wzajemnie uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w

przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznacznosci Iub rozbieznosci Strony

nie mogg z powolaniem si¢ na ta okolicznos¢ ograniczyé zakresu zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannosci. W przypadku wykluczajacych si¢ zapiséow w dokumentach

opisujacych Przedmiot Umowy dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo

dokumenty zgodnie z nastgpujgcg kolejnoscia:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia ( dalej: ,,SWZ”)

2) Umowa;

3) dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej;
STWiORB)

5) Kosztorys Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa powyzej Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na
piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci ww. dokumentéw.

Najpézniej do dnia przekazania placu budowy Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu Kosztorys oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji
Przedmiotu Umowy (zwany zamiennie Harmonogramem Robét). Wykonawca wykona
Kosztorys oraz Harmonogram Robét z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji
robot okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 6. Kosztorys oraz Harmonogram
Roboét bgdg spédjne ze sobg, jak réwniez z metodologia, jednostkami obmiarowymi oraz
nazewnictwem robét wystepujacym w dokumentach wymienionych w ust. 6.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad
Kosztorysu i Harmonogramu Robot na kazdym etapie realizacji robot. Wszelkie bledy,
zaniechania w Kosztorysie i w Harmonogramie Robot obcigzaé beda wylacznie



Wykonawce. Kosztorys wraz z zestawieniem materialbw 1 sprzetu winien by¢é
sporzadzony metoda szczegdlowg (na stronie tytulowej musi by¢é podana cena
jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie). Kosztorys jest dokumentem, ktdry
bedzie shuzyl do ustalenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w umowie, ma charakter pomocniczy i nie wptywa na rodzaj uméwionego
wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe).

11. Wykonawca bedzie realizowal Przedmiot Umowy z odpowiednim postepem czasowym
wynikajacym z Harmonogramu Robdt. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
poszczegolne etapy realizacji robot okreslonych w Harmonogramie Robdt w terminach
tam wskazanych.

§ 2 Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy Realizacji Przedmiotu Umowy

1. Harmonogram Robo6t wymieniony § 1 ust. 10 lub jego ewentualne aktualizacje, zostanie
dostarczony Zamawiajagcemu w wersji papierowej, w ukladzie uzgodnionym =z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram Robdt powinien by¢ sporzagdzony w
czytelny sposob w wersji tabelarycznej zawierajacej wyrdznienie w ukladzie miesigcznym
poszczegdlnych  etapéw  postepu  realizacji robot budowlanych. Miesigcem
rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

2. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Robét na
terenie budowy.

3. Harmonogram Robot bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robdt wedtug
dzialéw STWiORB z uwzglednieniem technologii wykonania, specyfikacji i zasoboéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasoboéw osobowych niezbednych do wykonania robdt
oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sume¢ nalezno$ci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczacych beda lgczone w grupy pod jedna nazwg. Grupy asortymentow robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu Robét z uwzglednieniem czasu na ich
wykonanie z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegblnych asortymentéw robot

Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z przyczyn technologicznych i

atmosferycznych, typowych dla okresu letnio-jesienno—zimowo-wiosennego, zapewniajac

realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym Umowie.
4. Harmonogram Roboét bedzie uwzgledniat w szczegolnoscei:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce
urzgdzen i dostaw na teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materialow na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciaglosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

2) planujac Harmonogram Robét nalezy wzigé pod uwage zalecenia dotyczace
warunkéw prowadzenia robdt, okreslonych przez producentow, w szczegdlnosci w
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11.
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zakresie dotyczagcym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu
wilgotnosci powietrza,

3) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych;

4) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym oraz koszty ogélne
rozlozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy w sposéb okreslony przez
Wykonawce w Kosztorysie.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram Robot, o ktérym mowa w ust. 1, w ciagu 7 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu Robét, lub w tym terminie zglosi do
niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SWZ, w Umowie, w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu Robdt w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie 7 dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu Robét.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram Robét od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram Robét moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robét lub terminu
zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Robdt nie prowadzi do zmiany terminu
zakonficzenia rob6t w danym miesiacu rozliczeniowym, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Robdt, w szczeg6lnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu Roboét stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w
realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram Robét jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowsa, a zlozenie takiego Harmonogramu Robét jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu Rob6t 1 przedstawi go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu Robdt nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Robét zastepuje dotychczasowy Harmonogram Robét i
jest wigzacy dla Stron.



13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu Robét, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, Umowie, dokumentacji projektowej lub STWiORB w szczegolnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu Roboét
uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robot, a Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie Robot lub zajdg inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu Robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie podzniej
niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie Robo6t. Wykonawcy nie
przyshuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych lezy po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedluzenie terminu zakonczenia robo6t i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do wewnetrznego Dziennika
Budowy (prowadzonego na potrzeby Zamawiajgcego) wykonywanie robdt budowlanych
na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i
zdrowia 0séb znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdéznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazajg wylgcznie Wykonawce;

2) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa lub z
pozwoleniami na budowe i/lub rozbiorke.

§ 3 Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zaplacone Wykonawcy taczne wynagrodzenie

ryczaltowe brutto ..................l zt (stownie: ......... .. zlotych),

wtymnetto ........oooiiiiiiiiiiiiii zZt+ ... % VAT .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezposrednie,
posrednie iogdlne zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy opisanego w SWZ, w



dokumentacji projektowej, STWiORB, decyzjach, uzgodnieniach oraz uwzglednia
wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty
zwigzane z wykonywaniem robot.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowsa.

. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy bedzie

dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo

wystawionych rachunkéw lub faktur czgsciowych i rachunku lub faktury koncowej,

z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy. Zamawiajacy dopuszcza platnosé

czg$ciows, po zakonczeniu wydzielonego w Harmonogramie Robét etapu prac oraz

platnos¢ koficowa. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z platnosci cze$ciowej

nalezy przestrzega¢ nastepujacych regut:

1) faktur¢ czgsciows nalezy wystawi¢ na kwote nie wigksza niz 50% wynagrodzenia
umownego wskazanego w ust. 1;

2) faktur¢ koficows nalezy wystawi¢ po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy na
kwote pozostalg do zaplaty po uwzglednieniu ptatnosci czesciowych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
Uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zapewnia
finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkéw z Promesy przyznanej w ramach
Funduszu.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosei, tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie platnosci w terminach, o ktérych mowa w ust. 41 18.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci
w systemie podzielonej platnosci.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce
faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejagcy w elektronicznym
wykazie podatnikow VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji
Skarbowej, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, przy czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazywania do rozliczen wylacznie rachunkéw
widniejacych w tym wykazie.

. W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaplatg bez narazania si¢ na jakikolwiek obowiazek zaptaty odsetek, kar
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku brak
zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy / przestanki
do rozwigzania umowy, w szczeg6lno$ci z winy Zamawiajgcego.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytulu
naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca
ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania si¢ na przyczynienie si¢ Zamawiajacego do powstania szkody.
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Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych rozliczanych rachunkiem lub fakturg
czesciowa Strony uznajg iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w Ksi¢dze obmiaru rob6t budowlanych sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na warunkach Umowy i odpowiadajgcych im okreslonych w
Kosztorysie cenom jednostkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia wniosku o rozliczenie czesciowe robot lub
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w formie pisemne;.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wniosek o ptatnos¢ czgsciows, po zakonczeniu wydzielonego w
Harmonogramie Robdt etapu prac, obejmujgcy w szczegdlnosci zestawienie wartosci
wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Whiosek o platnos¢ czesciowa bedzie odpowiadal w zakresie rzeczowym i wartosciowym
pozycjom robot okreslonym w Harmonogramie Robo6t za dany okres rozliczeniowy.
Ze zgloszeniem o rozliczenie czeSciowe Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
graficznie naniesiony na kopiach rysunkéw dokumentacji projektowej zakres zgtaszanych
do odbioru robot, material zdjeciowy w wersji elektronicznej oraz wszystkie atesty,
swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoly sprawdzen, uzgodnienia,
protokoly pomiaréw, karty przekazania odpadow odpowiednio do zakresu odbieranych
robdt wraz z wykazem przekazywanych dokumentow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres, jako$¢ i wartosci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w ust. 12 oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zestawien, o ile wykonane roboty zostaly odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bez uwag.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia czgsciowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia czesciowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia czgsciowego.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy moze by¢ dokonany wylacznie
za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajgcego. Brak powyzszej zgody Zamawiajacego
powoduje bezskutecznos¢ cesji.

Datg zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury czesciowej lub koncowej jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie i zaplata wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu
Umowy nastapi na podstawie rachunku lub faktury wystawionego/ej prawidlowo po
dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] w 3
egzemplarzach na warunkach okre$lonych w SWZ i STWiORB, dokonaniu komisyjnego
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego i zawiadomieniu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie beda dokonane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku lub fakturze. W
przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw, warunkiem
zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane bedzie przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, np. wygenerowanego ze strony banku
potwierdzenia o dokonaniu przelewu, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 P.z.p., bioracych
udzial w realizacji czesci zamowienia lub ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, iz
realizuje Przedmiot Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaplaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym Podwykonawcom.

Platnos¢ czgsciowa bedzie realizowana na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokolami
odbioru robot czgsciowych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z wnioskiem o cze$ciowe rozliczenie
naleznego mu  wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopie uméw o podwykonawstwo wraz z
zalgczonymi do nich dokumentami stanowi¢ beda zalgczniki do wniosku o czesciowe
rozliczenie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zagdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 26,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sie nalezy lub

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 25, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 26 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura, o
ktérych mowa w ust. 4, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego bedg zalgczone
protokoty odbioru czesci rob6ot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robot;

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

4) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego
robot budowlanych lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - z o§wiadczeniami Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 30, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 30, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z
wnioskami o platnosé.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 26
zawierajgce szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 26 i wykaze
niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w
ust. 26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 26 i
potwierdzi zasadnos¢ takiej platnosei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosé takiej
platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug, na
warunkach okreslonych w Umowie.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawceg i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezpo$redniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy (zatwierdzonego Kosztorysu). W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione]
przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$é, cala kwota wynikajagca z faktury lub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objete] platnoscia konicowa.

§ 4 Roboty niezbe¢dne do realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej albo uzasadnione celami
ekonomicznymi, estetycznymi lub poprawg funkcjonalnosci.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 1 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegodlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie Iub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 6, jezeli zmiana ta
jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego;

2) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem
Robét.

Kazdorazowo zamiar istotnych zmian zakresu robot objetych Przedmiotem Umowy
poprzedzony bedzie spisaniem Protokotu koniecznosci. Podpisany przez uprawnione
osoby Protokol koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego celem
sporzadzenia stosownych uméw lub aneksow.
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Protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i podpisywany przez: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5 Termin wykonania Przedmiotu Umowy
. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi powyzej 2 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, jednak nie pé6zniej niz do dnia 31 lipca 2023 r.

. Zamawiajacy przekaze Kierownikowi Budowy Wykonawcy teren budowy wraz
z Dziennikiem Budowy, dokumentacja projektowa i STWiORB w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.

. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi niezwlocznie po
protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika Budowy.

. Przed przekazaniem terenu budowy Kierownik Budowy Wykonawcy opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych w warunkach lokalnych Zamawiajgcego. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia bedzie stanowit zalacznik do protokotu przekazania terenu budowy.

. Wykonawca bedzie prowadzil roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robat.
Przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ,,Projekt organizacji terenu budowy”, ,,Projekty
technologii i organizacji robot”, ,Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy”, ,,Program Zapewnienia Jako$ci” oraz projekty uzupelniajgce wlasciwe dla
przyjetej przez Wykonawce technologii robot, np. projekt zabezpieczenia wykopdw.
Wymienione projekty beda spelnia¢ wymagania SWZ, decyzji wiasciwych organow
administracji publicznej, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz obowigzujgcego
porzadku prawnego.

. Dokumentem potwierdzajacym dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie dzien
skutecznego zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji usunaé
wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy.

. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,

tygodni imiesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 6 Roboty budowlane

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$ciag
zgodnie z SWZ, Umowa, dokumentacjg projektowg, STWiORB, decyzjami organow
publicznych i wlascicielskich, norm, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacym porzadkiem
prawnym.
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10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos$¢ zastosowanych do robot materialow, wyrobéw budowlanych, urzadzen i
instalacji.

Wszystkie materialy, wyroby, urzadzenia i instalacje uzyte w trakcie realizacji robot
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty lub deklaracje producenta o zgodnosci wykonania wyrobow z ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22021 r. poz. 1344 ).

W trakcie prac na kazde zagdanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw, wyrobow
budowlanych, urzadzen i instalacji: aprobaty techniczne, atesty, odpowiednio certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci, atest PZH.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jakosci robot wykonywanych z materialow Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub usterek podczas odbioru wykonanych
robotach budowlanych Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu
usuni¢cia nieprawidlowosci. W tym celu Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin na usuni¢cie wad.

Wraz z bezskutecznym uplywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umowne;j
okreslonej w § 22 ust. 1 pkt 4 lub zleci¢ wykonanie tych prac innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu, przy czym
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow wyniklych z wykonania zast¢pczego z
naleznego mu wynagrodzenia.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

Jezeli nie mozna usungé wad lub usterek, a wady te lub usterki umozliwiajg przyjecie do
uzytku przedmiot odbioru koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢é wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy o kwote
stanowigcg wartos$¢ prac, wynikajacg z Kosztorysu.

W przypadku braku zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, po
zakonczeniu terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidzianego w niniejszej Umowie,
Zamawiajacy moze zwolac i przeprowadzi¢ odbior koncowy z wlasnej inicjatywy
wzywajac Wykonawce do udziatu w odbiorze koncowym.

§ 7 Osoby uprawnione przez Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza nast¢pujacych Przedstawicieli:
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ktorzy sa upowaznieni do prowadzenia spraw zwiazanych z realizacjg niniejszej Umowy,
w tym do odbioru dokumentéw wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, kontroli
prawidlowosci i efektywnosci realizacji zaméwienia po zawarciu umowy obejmujacej w
szczego6lnosci: sprawdzanie, czy inwestycja jest zgodna z harmonogramem robot, czy sa
odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu, analizy informacji skladanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy, jako Inwestor ustanawia w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory petni¢ bedzie jednocze$nie role
Inspektora koordynujacego nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejsza umowa
W OSODIE. ettt ittt et et e ettt n e ennans

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego koordynujacym roboty budowlane bedzie osoba,
posiadajaca  uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie.

. Zakres uprawnien i obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow
art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pézn. zm.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem Rob6t, do odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny
za kontrol¢ obmiarow robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowiagzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen, b¢da podlegaty rozstrzygnigciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w
terminie 7 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczefistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektoréw nadzoru robot

branzowych, o czym poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych przed dokonaniem
Zmiany.
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Zmiana o0sob pelnigcych funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Inspektora nadzoru branzowego nie stanowi zmiany Umowy.

§ 8 Osoby uprawnione przez Wykonawce

. Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiajacym Jest ........cooivvivieieiiienniiinnnnnns ,

NEtEl o ,€-MAIL Lo

. Kierownikiem Budowy wyznaczonym przez Wykonawce jest ............ccooeeiiiiiiiiiion...

nrtel. .o L E MLl L s

Zakres uprawnien i obowigzkéw Kierownika Budowy wynika z zapisow art. 21a, 22 i1 23
ustawy Prawo budowlane.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
pisemnie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pisemnie Zamawiajgcemu propozycje zmian, o
ktérych mowa w ust. 3 nie pdZniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronic Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Kierownik Budowy oraz Kierownicy robo6t
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy w
czasie wykonywania robdot budowlanych danej branzy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty;
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia, mienia lub ochrony srodowiska,
w szczegolnosei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 7 Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 4 — 6.

§ 9 Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcey dokumentacje
projektowa oraz STWiORB w wersji papierowe;.

. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i mogg byé
wykorzystane wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania
na swoj koszt zmian wynikajacych z wad dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu, rob6t zanikajacych;

2) czes$ciowych;

3) koncowego;

4) gwarancyjnych;

5) ostatecznego.

. Odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, niezwlocznie w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

§ 10 Narady koordynacyjne

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem Kierownika Budowy, przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

. Kierownik Budowy zobowigzany jest kazdorazowo uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i
zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalefi dostarcza za potwierdzeniem
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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. Do ustalen zapisanych w protokole z narady, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzgce.

§ 11 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie przepisami Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z
pézn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do wewngtrznego Dziennika
Budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidlowosciach.

. Podwykonawca wykonujagcy roboty geodezyjne jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich
pomiarow na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 niezwlocznie dostarczy
Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach do
wiasciwego organu Stluzby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo organie administracji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

§ 12 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca wyznaczy na caly czas trwania Umowy Kierownika Budowy, spelniajgcego
wymagania w zakresie uprawnien, do§wiadczenia i kwalifikacji co najmniej na poziomie
okreslonym w SWZ. Kierownik bedzie zobowigzany do przebywania na terenie budowy
w czasie wykonywania robdt objetych ich zakresem obowigzkéw i czynnosci.

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o0 terminie rozpoczecia robdt z dokonaniem wpisu w wewnetrznym Dzienniku Budowy.
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3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego
przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego do dnia oddania obiektu stanowigcego
Przedmiot Umowy Zamawiajacemu. Osobg reprezentujagca Wykonawce przy przekazaniu
terenu budowy jest Kierownik Budowy.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymogdéw
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonego przez Kierownika Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

5. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i zagospodarowania terenu budowy majac na wzgledzie sgsiedztwo
zabudowy mieszkaniowej, w szczegolnosci poprzez:

1) wdrozenie postanowieni Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
przez Kierownika Budowy dla przedmiotowego terenu budowy;

2) objecie ochrong terenu budowy przez podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia oddania obiektu stanowigcego
Przedmiot Umowy Zamawiajacemu;

3) zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen technicznych i statych
punktow osnowy geodezyjnej oraz podlegajacych ochronie elementéw Srodowiska
przyrodniczego;

4) zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy z uwzglednieniem uwarunkowan
zewnetrznych;

5) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowag ewentualnych tymczasowych
obiektow;

6) wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

7) zawarcie umoéw na dostawy mediow do celow zwiazanych z wykonywaniem robot
budowlanych, probami i odbiorami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegllnosci za utrate lub uszkodzenie dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

7. Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
stosownie do potrzeb, tak aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

8. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisoOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy oraz zapewni¢ tym osobom bezpieczenstwo.

9. Roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldca¢, w sposéb nieuzasadniony, ruchu na przylegtych drogach.
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10. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren

11

12.

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu we wilasciwym stanie po zakonczeniu odbioru
koncowego robot.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.

3 - 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze) bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia Sadu, przy czym koszty te zostana potracone z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co wyraza on zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

13. W szczegolnosci w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca begdzie zobowigzany

do:

1) ubezpieczenia budowy i zachowania jego ciaglosci do czasu zakonczenia odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy;

2) zapewnienia i zachowania ciaglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
czas okreslony w Umowie;

3) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym wewnetrznego Dziennika Budowy, Ksiegi
Obmiaru Robot, dokumentacji geodezyjnej, dokumentéw badan laboratoryjnych oraz
do wykonywania dokumentacji powykonawczej budowy, w tym fotograficznej z
postepu robdt na nosniku elektronicznym;

4) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

5) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej;

6) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli speiliajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
projektowej i STWiORB;

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét;

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji;

9) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy;
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14.

15.

16.

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

11) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

12) sporzadzenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji Przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé;

13)doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji zadania 1 kazdorazowo po zakoniczeniu elementu rob6t przed
dopuszczeniem os6b trzecich do korzystania z zajetego uprzednio przez Wykonawce
obszaru nieruchomosci;

14) zglaszania wpisem do wewngtrznego Dziennika Budowy do odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

15) zglaszania pisemnie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot podlegajacych
odbiorowi czesciowemu lub odbiorowi koncowemu po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia w wewnetrznym Dzienniku Budowy o gotowosci do odbioru
dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

16) dokonywania aktualizacji dokumentéw budowy, w szczegdlnosci Harmonogramu
Robot;

17) wspolpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego i odpowiednio
zwigzanymi z robotami budowlanymi wilascicielami i zarzadcami uzbrojenia oraz
wlascicielami nieruchomosci;

18) dostarczenia wraz ze zgtoszeniem odbioru koncowego Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach i wersji elektronicznej dla kazdej wydanej
decyzji izgloszenia, umozliwiajagce]j oddanie do uzytkowania drogi zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i odpowiednio aktualizacja
oraz przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji rob6t oraz czasowej organizacji ruchu;

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robdt;

3) planu BIOZ;

4) informacji o wytwarzanych odpadach;

5) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w
obiekcie, ktérego dotyczy Przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, a spowodowane;:

1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt 1 tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy Przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stuzacych realizacji Przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
Zamawiajacego lub oséb trzecich zniszczonego lub uszkodzonego przez Wykonawce lub
inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z warunkami Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robo6t réwniez poprzez sporzadzanie zdje¢ i archiwizowanie ich na nos$niku
elektronicznym.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robdt oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych odbiorowi czesciowemu.

Dokumentacja  powykonawcza  zrealizowanych  robdt  bedzie  udostepniona
Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poniesienie wszelkich kosztow niezbednych do
realizacji celow okreslonych w ust. 1-21.

§ 13 Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére
moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na termin wykonania rob6t oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

§ 14 Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezb¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) dalej
zwanej ,,ustawg o odpadach i jest traktowany jako wytworca odpadow.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia réwniez Zamawiajgcemu kopii informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
zgodnej z przepisami ustawy o odpadach.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosdci uiszczenia opflat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisow regulujgcych gospodarke odpadami.

. Przed dokonaniem wycinki drzew w gestii Wykonawcy lezy zlecenie opinii
ornitologicznej dot. obecnosci gniazd ptasich na drzewach. Po wykonaniu wycinki drzew
lub krzewéw Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zagospodarowaé
wyciete drzewa, krzewy i karcze.

. Zdemontowane, nieuszkodzone oznakowanie i elementy z rozbiérki po obmierzeniu
wspolnie z inspektorem nadzoru i Zamawiajacym, nalezy dostarczyé we wskazane
miejsce.

. Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwosé
ich uszkodzenia, a skladowanie materialow bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu.

§ 15 Warunki zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce
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Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1, 2 P.z.p., aby Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudnili na podstawie umowy o prace osoby wykonujace nast¢pujgce
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: brukarskie, instalacyjne, prace drogowe
zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, w sytuacji gdy wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6Zn. zm.).

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez caly okres realizacji danego
zakresu robot wymagajacych zatrudnienia wyzej wyszczegdlnionych osob.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osob, o ktéorych mowa
powyzej. W zwiazku z tym Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ i aktualizowaé na
biezaco wykaz oséb zatrudnionych na umowg o prace, ewidencjonowaé czas pracy tych
osdb ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby oraz czynnosci, ktére byly wykonywane
przez ta osob¢ w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedlozy dowody zatrudnienia oséb, o ktérych mowa
powyzej, w tym réwniez kopie umow o prace, jak réwniez przedtozy wykaz i ewidencje o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w
umowach z Podwykonawcami stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia
ww. 0sOb na umowe¢ o prace oraz zapisOw umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

Kopia umowy okreslonej w ust. 3 powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj.
w szczegolnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych sposob zatrudnienia os6b wykonujacych roboty, o ktérych mowa w ust.
1 albo o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, albo oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, albo innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktorych mowa
w ust. 1 lub nieprzedstawienia dowodow potwierdzajgcych ich zatrudnienie, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 22 ust. 1 pkt 10.

§ 16 Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt i posiada¢ przez caly okres trwania
niniejszej umowy:
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1) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci
obejmujacej przedmiot umowy oraz posiadania /uzytkowania mienia, za szkody
powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, a zgloszone w terminach
ustawowo przewidzianych - z suma gwarancyjng nie nizszg niz 1.000.000,00 zI na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; dopuszcza si¢ przyjecie umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej przedmiot Umowy oraz posiadania mienia, za szkody
powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy, a zgloszone w okresie
ubezpieczenia pod warunkiem, iz Wykonawca odnawia¢ bedzie takg umowe
ubezpieczenia w okresie gwarancji lub rekojmi w zalezno$ci od tego, ktory okres
zakonczy si¢ pozniej;

2) ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych na warunkach wszystkich ryzyk
(polisa CAR/EAR) na sume¢ ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ brutto
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ bedzie odpowiedzialnosé cywilng
deliktowa i kontraktowa i spetnia¢ bedzie nastepujace warunki:

1) ubezpieczenie obejmowaé bedzie w szczegdlnoscei:
a) szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa,

b) czyste straty finansowe - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 50.000,00 zl na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

¢) szkody powstale w wyniku razgcego niedbalstwa,

d) szkody wynikle z wadliwego wykonania umowy, w tym po przekazaniu
zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

¢) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejsze] umowy
produktéow, za ktérych wprowadzenie do obrotu w $wietle obowigzujacych
przepisow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - ubezpieczenie obejmowaé
bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzgdzone przez produkt
wprowadzony do obrotu,

f) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywanych prac dopuszczony podlimit nie nizszy niz 50.000,00 zI na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

g) szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow w
przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

h) szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne i specjalne w rozumieniu Prawa
o ruchu drogowym (z wylaczeniem szkéd powstatych w zwiazku z ruchem
pojazdow objetych obowiazkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdow
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mechanicznych) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z takich
pojazdow,

i) szkody wyrzadzone pracownikom (OC pracodawcy), jak rowniez wszelkim innym
osobom realizujgcym w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty
budowlane;

2) nie dopuszcza si¢ stosowania ograniczen odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela ponizej
wymagane] minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu
ubezpieczenia okreslonego powyzej, za wyjatkiem wyraznie dopuszczonych
podlimitow;

3) do umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza integralna/
redukcyjna/udziat wlasny na rozsadnym rynkowym poziomie w odniesieniu do
wymaganego poziomu sumy gwarancyjnej;

. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych obejmowaé bedzie jako

wspolubezpieczonych Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawce, Podwykonawcéw oraz

pozostate firmy lub osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu oraz zawiera¢ bedzie
rozszerzenia ochrony stosownie do ryzyk wystepujacych przy wykonywaniu prac
budowlanych, a w szczegdlnosci ubezpieczenie obejmowac bedzie proby gorace i testy,
szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania czynnosci majacych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych, koszty usunigcia pozostalosci po szkodzie; Ubezpieczenie

obejmowaé bedzie takze sprzet, narzedzia i wyposazenie zwigzane bezposrednio z

wykonywaniem rob6t oraz zaplecze budowy, jezeli takie wystepuje. Szczegodlowy zakres

oraz warunki umowy ubezpieczenia, w tym wysokos¢ ewentualnych limitow
odpowiedzialnos$ci, udziatow wlasnych/franszyz badz inne ograniczenia lub wylaczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

. Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreslonych w ust. 1 — 3 mozliwe
bedg wylacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w przypadku gdy odstepstwa te nie
wplyng znaczaco na zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia
waznych powodow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pktl i 2 wraz z potwierdzeniem zaplaty
wymagalnych skladek / rat sktadek), nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktébrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt.1 a, w trakcie
trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez
odrebnego wezwania, dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia na
kolejny okres wraz z potwierdzeniem zaplaty wymagalnych sktadek / rat sktadek), nie
pdZniej niz na 7 dni przed koficem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni.
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7. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca przedtuzy odpowiednio umowe
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz przedtozy Zamawiajacemu stosowny
dokument potwierdzajacy powyzsze, wraz z potwierdzeniem zaptaty dodatkowej skladki,
jezeli taka zostala naliczona.

8. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedtozy¢ dowody utrzymywania ubezpieczenia, w szczegdélnosci dowody oplacania
naleznych rat sktadek.

9. Niewywigzanie si¢ z obowiazkoéw opisanych w ust. 1-8 upowaznia Zamawiajacego do
zawarcia wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy poniesiony koszt
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe, Wykonawca zwroci
te koszty Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dorgczenia wezwania do zaplaty na adres
wskazany w  komparycji umowy lub drogg elektroniczng na adres e

§ 17 Odbiory

1. Przewidziane sg nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czgsciowy;

3) odbidr koncowy;

4) odbiér gwarancyjny;

5) odbidr ostateczny.

2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w toku realizacji

Przedmiotu Umowy. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy
odbiorze konicowym, okreslonych w Umowie i STWiORB.

4. Odbidr koficowy polega na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy.

5. Odbidr ostateczny jest odbiorem po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

6. Odbiér gwarancyjny stanowi cyklicznie wykonywana kontrole skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu.

7. Wykonawca bedzie zglaszal wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu na kazdym etapie rob6t. Odbioru prac zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, w ciggu 3
dni roboczych od daty zgloszenia. Pozytywny odbidér rob6t zanikajacych warunkuje
kontynuacje prac.
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8.

10.

11.

12.
13.

1.

Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie gotowos¢ do odbioru czesciowego / koncowego
wpisem do wewngtrznego Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy
do odbioru wpisem do wewn¢trznego Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy / koncowy
w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie przez Wykonawce o
uzyskaniu potwierdzenia gotowosci do odbioru od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru cze¢sciowego / koncowego robot dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego przy wspoéludziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. Najpozniej do dnia rozpoczecia odbioru
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, uprzednio
sprawdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z wykazem tejze
dokumentacji powykonawczej skompletowanej zgodnie z wymogami SWZ, Umowy,
STWiORB oraz dokumentacji projektowe;.

Komisja Odbiorowa sporzadzi protokét odbioru czesciowego / konicowego zawierajacy
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczego6lnosci: date rozpoczgcia i
zakoniczenia czynno$ci odbioru, oznaczenie o0sOb uczestniczacych w odbiorze i
charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci, wykaz dokumentéw przygotowanych
przez Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajacego oraz dla
Nadzoru Budowlanego i gestorow sieci lub drdg publicznych, wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, wykaz ujawnionych wad i usterek,
decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad lub usterek,
oswiadczenia 1 wyjasnienia Wykonawcy oraz innych o0s6b uczestniczacych
w odbiorze.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego (niezaleznie od dokumentacji powykonawczej okreslonej w SWZ)
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw,
umozliwiajgcych oddanie do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Odbidr czgsciowy / koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.

Odbiér ostateczny po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z wusunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.

§ 18 Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora: zawarla z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy albo zawarta z Wykonawcg przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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stanowigce czes¢é zamOwienia publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 20 000,00
zt.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowiazany jest w
trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolgczy¢
zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zawierane umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ warunkéw niniejszej
Umowy o zamOwienie publiczne. Projekt umowy na podwykonawstwo musi zawieraé w
szczegOlnosci zestawienie ilosci robot i ich wycene zgodng z formulami i cenami
jednostkowymi przedstawionymi w Kosztorysie Wykonawcy oraz dolgczong czes$é
dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania rob6t, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie tejze umowy o podwykonawstwo. Laczne wynagrodzenie Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
Wykonawcy dla danego zakresu robot wycenionych w Kosztorysie Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w

szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace czgscia Przedmiotu Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czgsciach, na podstawie odbioréw czg¢Sciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgodnie z
Harmonogramem Robdt Wykonawcy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiada¢ wiedze i doswiadczenie
niezbedne do powierzonego mu zakresu robdt, gwarantujgce prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnieri dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

8) odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z tytulu bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy ograniczona jest do wartosci zrealizowanego zakresu zadania
wynikajacej z Kosztorysu.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

7.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3) ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mni¢j korzystny niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng wraz z czgscig dokumentacji projektowe]
dotyczacej wykonania robdt, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 5
dni roboczych od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen do

projektu umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie
dziefi przedlozenia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach
okreslonych w ust. 8.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 9 pisemnie zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4

3)

6)

7

8)

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5, przy czym, Zamawiajagcy moze odstapié od zadania
zalacznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4;
niezalgczenia do projektu zestawien, dokument6éw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 4;

zamieszczenia W projekcie postanowiefi uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego;

gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, — uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg oraz w Harmonogramie Robdt Wykonawcy dla tych robét;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie Umowy;

okreslony w umowie termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni.

11.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
zastrzezenia do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wynagrodzenia Umownego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
okreslony w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te)
umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy, przy czym koszty te
zostang potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co wyraza on zgodg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7-9.
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20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

21.

22.

23.
24.

25.

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zalgezy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca i dalszym Podwykonawcg powinna byé
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 19 Zmiany tresci umowy

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego

polecenia Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzania zmian do tresci Umowy.

Zmiany Umowy, w zakresie przedmiotu umowy lub terminu, bedg mogly byé
wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, ktérych wystgpienia Strony nie
przewidywaty w chwili zawierania Umowy. Okolicznosci te nie mogg byé wywolane
przez ktérgkolwiek ze Stron, ani nie moga by¢ przez Strony zawinione i musza
wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w
szczegllnosci z uwagi na razaca strate grozgcg Stronom badz jednej ze Stron lub
niemoznos¢ osiagniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy bedzie istotnie
utrudnione dla jednej badZz obu jej Stron. Okolicznosci powyzsze odnosié sie moga
w szczeg6lnosci do:

1) wystgpienia rob6t dodatkowych badz zamiennych;
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2) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegolnosci przepisow podatkowych,
administracyjnych i z zakresu ochrony $rodowiska;

3) dziatan i zaniechan organdéw wiladzy publicznej, przewleklego zatatwiania spraw przez
organy wiadzy publicznej,

4) dzialan i zaniechan instytucji polskich zaangazowanych w realizacje, kontrole
lub finansowanie zamowienia;

5) gwaltownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowe;j;
6) powszechnej niedostepnosci surowcoéw badz materiatow;

7) koniecznosci uwzglednienia wplywu ewentualnych prac dodatkowych, robot
zamiennych lub zmniejszenia zakresu robdt zaistnialych w trakcie realizacji zadania;

8) wystapienia szczegdlnych warunkéw meteorologicznych, np. wystgpienia silnych
wiatrow, opadow $niegu, ulewnych deszczy, nawalnic oraz ujemnych temperatur
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, nieprzewidywalnych warunkow
gruntowych, klgsk zywiotowych lub ekologicznych badz sity wyzszej, np. powodzi,
huraganu, nawalnic, trzesienia ziemi, $niezyc, strajkow, atakéw terrorystycznych w
trakcie realizacji prac badz wystagpienia skutkéw zachorowan na Covid-19 lub
wprowadzonych z tego powodu ograniczen, jezeli bedg miaty bezposredni wpltyw na
sposéb i terminowos$¢ realizacji robot;

9) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczego6lnosci kolizji z sieciami i
obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujetymi na mapach zasadniczych z
panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego, warunkami nieopisanymi w
dokumentacji projektowej, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ pomimo dochowania
nalezytej starannosci;

10) koniecznosci  uwzglednienia  dodatkowych  nieprzewidzianych  opracowan
projektowych, w tym wynikajacych z bledéw projektanta ujawnionych w trakcie
trwania kontraktu, a $cisle zwigzanymi z kompleksowa realizacjg Przedmiotu Umowy;

11) braku dostepu do mediow niezawinionego przez Wykonawce (np. awarie w dostawie
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii;,

12) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy jednak nie
wigce] niz o 30% wartosci umowy brutto, w takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

13) jezeli strony dopuscily zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna
jest takze zmiana postanowien Umowy obejmujgca wydluzenie terminu waznosci
zabezpieczen. Jezeli strona trzecia, od ktoérej zalezy przedluzenie waznosci
zabezpieczenia nie przedtuzyla waznosci zabezpieczenia w drodze aneksu,
Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
na podstawie art. 455 P.z.p. Za istotne zmiany uwaza si¢:

1) zmiane terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
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2) zmian¢ wynagrodzenia;

3) zmiang dotyczacg Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci wykonania robét
zamiennych;

4) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w
nastepujacych sytuacjach:

1) wystapienia uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych: zjawisk
meteorologicznych, nieprzewidywalnych warunkow geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypalow,
wad dokumentacji projektowej, klgsk zywiotowych lub ekologicznych, pandemii;

2) gdy wystapig niekorzystne warunki meteorologiczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

3) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub udzielenia zaméwien
dodatkowych i innych roboét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
Przedmiotu Umowy;

4) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji;

5) dzialan i zaniechan wladzy publicznej lub przewlektego zatatwiania spraw, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 21 3;

6) wystapig opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

7) powszechnej niedostepnosci surowcéw bgdz materialow;

8) innych nieprzewidzianych sytuacji, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 9;

9) braku dostepu do mediéw i innych nieprzewidzianych sytuacji niezawinionych przez
Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 11;

10) gdy wystgpig opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg one nastepstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

11) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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12) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, w tym skutkéw spowodowanych przez zachorowania na
Covid-19 lub ograniczen z tym zwigzanych.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach i trybie okreslonym w § 20 Umowy oraz
w nastepujacych przypadkach:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy na skutek nieprzewidzianych
na dzien podpisania Umowy okolicznosci; w takim przypadku zmniejszenie wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie ustalane w oparciu o nosniki cenotwoércze
zawarte w Kosztorysie, lecz nie wigcej niz do 30 % wartosci wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

4) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

5) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub bi¢dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

6) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunie¢cia tych kolizji;

. Wykonawca jest uprawniony do Zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 6, z zastrzezeniem

zmniejszenia wynagrodzenia za roboty, ktore z tego tytutu nie beda wykonane.

. Zmiana Umowy polegajgca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ w szczegélnosci w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian
nieistotnych (w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego) do zakresu przedmiotu
zaméOwienia w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe w przedlozonym Kosztorysie
Wykonawcy nie wiecej niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Dopuszcza si¢ zmiang 0séb przewidzianych do realizacji Umowy, ujetych w wykazie
0s6b zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej Umowie. Zmiana
moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany oraz
dokumenty potwierdzajace, iz wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe,
kwalifikacje i do§wiadczenie nie mniejsze niz okreslone w SWZ.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwigkszajacych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10, Strony wprowadza do Umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy badZz zwiekszajacych
uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy, badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasad
rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczefi i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Przedmiotu Umowy, okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych instytucji
wspotfinansujacych projekt dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
rob6t na podstawie ust. 5, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6, zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest niezwlocznie do
przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z dowodami i opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

Wniosek, o ktérym mowa w ust. 13 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa

w ust. 13, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsg, w tym propozycji
wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 15-16 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
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18. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 15-16 i przedlozenia na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

19. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 wraz
Z propozycjag wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i
przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zagdania zmiany.

20. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zadaniu zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

21. W ciggu 5 dni od podjecia decyzji przez Zamawiajacego o uznaniu wniosku Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 13, Strony sporzadza Protokét koniecznos$ci okreslajacy ostateczny
zakres rzeczowo-finansowy zmian w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
odpowiednio uwzgledniajacy konieczno$¢ wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych,
uzupelniajgcych, w tym potrzeby zaniechania wykonania niektorych robodt. Protokot
koniecznosci sporzadzony bedzie na zasadach okreslonych w § 4.

22. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze ancksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 20 Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §
3 ust. 1 Umowy — gdy zostala ona zawarta na okres dluzszy niz 12 miesiecy - w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i1 uslug oraz podatku
akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z p6zn. zm.),

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1 — 4 beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.
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5) zmiany ceny materiatléw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;
Poziom zmiany ceny materialow Iub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu
wynagrodzenia ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia o 15 %.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawey po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzefi pracownikom
Wykonawcy, ktére nie s konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiagzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia Wniosek powinien
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zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

*

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢é Wykonawcy pisemng informacje o
zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

~

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” W
przypadku gdyby wskazniki przestaly byé dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

*®

Whiosek o ktérym mowa w ust. 5 i 6 mozna nie wczesniej niz po uplywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe
jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, Zze be¢da one
wprowadzane nie czgsciej niz 4 miesiace.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1-4 obejmowa¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg i skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Maksymalna warto$§¢ poszczegdlne] zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za
zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i1 nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a lgczna maksymalna wartos$é
wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

12. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ wartos$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

13. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla si¢ na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem zlozenia wniosku,

F — s$rednia arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie wartosci zmiany cen
materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z
komunikatow Prezesa GUS;

14. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktérym mowa w ust. 11.
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L.

15. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

1)

2)

§ 21 Warunki rekojmi i gwarancji

Warunki gwarancji sa nastepujace:

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jakosci rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy;
Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres ..........
miesigey liczage od dnia odbioru koficowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego
protokotem odbioru koncowego;

3) jezeli producent udziela diuzszej gwarancji na urzadzenia, materialy, wyroby od

4

5)

6)

7)

gwarancji udzielonej przez Wykonawcg to Wykonawca przeniesie w drodze whasciwej
umowy przed odbiorem koficowym prawa do udzielonej gwarancji przez producenta
na Zamawiajacego wraz z przekazaniem oryginalnych dokumentéw gwarancyjnych
producenta Zamawiajacemu przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy;

wady fizyczne Przedmiotu Umowy musza zosta usunigte przez Wykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie pozniej niz
w ciagu 14 dni lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez
Zamawiajacego terminie, wydtuzonym o czas niezbedny do usuniecia wad, jezeli z
przyczyn obiektywnych wad nie mozna usuna¢ w terminie nie péZniejszym niz 14 dni;
zawiadomienie o wystgpieniu wady moze by¢ dokonane na pi$mie na adres wskazany
w komparycji umowy, faksem lub droga elektroniczna na adres e-mail:
..................... , niezwlocznie po ujawnieniu wady, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powziecia o niej wiadomosdci przez
Zamawiajacego,

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia Sgdu, po uprzednim wezwaniu Wykonawey i Wwyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych; Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od
dorgczenia wezwania do zaplaty na adres wskazany w komparycji umowy lub droga
elektroniczng na adres e-mail..............

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zagdania ponownego wykonania wadliwego
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych,
o ile nadal wystepujgce wady uniemozliwia¢ beda eksploatacje Przedmiotu Umowy;
zadanie ponownego wykonania wadliwego Przedmiotu Umowy nalezy zglosi¢ wg
zasad okreslonych w pkt 5; jezeli Wykonawca nie wykona ponownie Przedmiotu
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Umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ te roboty innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu; Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu koszty wykonania zastepczego w terminie
14 dni od dorgczenia wezwania do zaplaty na adres wskazany w komparycji umowy
lub droga elektroniczng na adres e-mail........................ ; w przypadku wystagpienia
wadliwosci czesci Przedmiotu umowy zasady te stosuje sie odpowiednio;

8) jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje ponowne wykonanie Przedmiotu
Umowy, albo zostala dokonana istotna naprawa Przedmiotu Umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia ponownego wykonania Przedmiotu Umowy
lub od dnia dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Umowy; w przypadku ponownego
wykonania lub istotnej naprawy czesci Przedmiotu Umowy, zasady te stosuje si¢
odpowiednio;

9) dokonanie naprawy lub ponowne wykonanie robdt lub ich czgsci Wykonawca
potwierdza na pi$mie;

10) Wykonawca moze dokona¢ usuniecia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby
trzecie lub za ich pomoca, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu stuzy re¢kojmia za wady na
zasadach ogolnych, z zastrzezeniem, Zze okres r¢kojmi wynosi 60 miesigcy od dnia
odbioru koncowego.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 22 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienic od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20% brutto wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu Programu naprawczego okreslonego
w § 2 ust. 14 Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki ;

3) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwloki,

5) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki,
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6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek;

7) za zwlok¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy taki przypadek;

9) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy taki
przypadek;

10) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg 0sob, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 Umowy, tj. nieprzedstawienia na
wezwanie Zamawiajacego dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych oséb -
w wysokosci 500 zl za kazdy taki przypadek liczac od osoby;

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zaplaty, gdy Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o
niezgodnosci terminu zaplaty wskazanego w umowie o podwykonawstwo z terminem
wskazanym w umowie i wezwal Wykonawce do doprowadzenia do zmiany terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek;

2. Kary umowne kumulujg si¢ i sa naliczane niezaleznie od siebie; tacznie kary umowne
nie mogg przekroczy¢ 35% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 P.z.p.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogolnych,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Strony ustalajg, iz kary umowne moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potracenia lub jego niedokonania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 dni od
dorgczenia wezwania do zaplaty na adres wskazany w komparycji Umowy lub droge
elektroniczng na adres e-mail: ...........................

§ 23 Odstapienie od umowy
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1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w okolicznosciach
wskazanych w art. 456 P.z.p. Odstgpienie z tej przyczyny nie stanowi podstawy do
naliczania kary umownej przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy na podstawach okreslonych
w kodeksie cywilnym oraz w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych pozostaje w zwloce z rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy lub bez uzasadnionej przyczyny wstrzymat realizacje
Przedmiotu Umowy przez okres dluzszy niz 10 dni, w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczgcia realizacji lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin
nie krotszy niz 7 dni, po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy;

2) gdy roboty budowlane nie sg prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy oraz
odpowiednio przez kierownikow robot o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmnie;j
réwnych okreslonym w SWZ;

3) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z Umowg i pomimo
pisemnego wezwania nie nastgpila poprawa ich wykonania; w takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonywania robdt zgodnie z umowa
wyznaczajagc na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz 7 dni; po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od Umowy;

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg 1 dalszym Podwykonawca;

6) w sytuacji wystgpienia koniecznosci wielokrotnego, (tj. co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) w innych sytuacjach okreslonych w niniejszej umowie.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako

odstapienie od Umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzaja nastepujgce obowiazki

szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku na dzien zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstagpienie od Umowy;
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3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie
objetych Umowg, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Jezeli Wykonawca w terminie nie wykona obowigzkéw wymienionych w ust. 5
Zamawiajacy wykona przedmiotowe dzialania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznodei uzyskania upowaznienia Sadu, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ te koszty w terminie 14 dni od dorgczenia wezwania do zaptaty na adres wskazany
w komparycji umowy lub drogg elektroniczng na adres e-mail.......................

. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci oraz rekojmi
za wady obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét. Wiazace
bedg réwniez postanowienia Umowy dotyczace kar umownych oraz odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tych tytulow.

§ 24 Sila wyzsza

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajagcy bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawey naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania faktycznie
wykonanych robot budowlanych oraz rozliczenia budowy, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub przerwania robét przez Zamawiajacego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:
1) odebra¢ wykonane roboty;

2) zaplaci¢ za faktycznie wykonane roboty budowlane w oparciu o nos$niki
cenotworcze okreslone w Kosztorysie Wykonawcy.

§ 25 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
P.zp. na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi laczng kwote:
....................................... zl brutto (stownie: ......................).
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10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, braku zaplaty lub
nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych, roszczen
Zamawiajgcego o zaplate kosztow wykonania zastepczego.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi
za wady fizyczne i1 gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezyte wykonanie.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1
P.zp., pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Tres¢ dokumentéw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
kazdorazowo przedtozona do akceptacji Zamawiajacego przed zawarciem odpowiedniej
umowy poreczenia lub gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w formie innej niz pieni¢zna ma by¢
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosei lub
w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty na adres
wskazany w komparycji Umowy lub drogg elektroniczng na adres e-mail................

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznoscei dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy;

2) w przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajagcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia,

3) wyplata, o ktérej mowa w pkt 2, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 26 Sposéb komunikowania si¢ Stron

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzef, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane w
formie elektronicznej na adresy email: dla Zamawiajacego .................cc........ ,
dla Wykonawey ..........c.oeeevinnnln. lub na piSmie dostarczane osobiscie (za
pokwitowaniem) lub wystane poczta za potwierdzeniem odbioru na podane przez Strony
adresy, wskazane w komparycji Umowy.

Wszelkie wpisy do wewngtrznego Dziennika Budowy mogg by¢ dokonywane wylacznie
przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1 w zakresie
dopuszczonym Umowa.

§ 27 Dane osobowe

Przetwarzanie danych z tytuhu realizacji niniejszej Umowy odbywaé sie bedzie zgodnie
zpowszechnie obowigzujagcymi przepisami, w tym Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Zamawiajacy, realizujagc nalozony na administratorze obowigzek informacyjny wobec
0s6b fizycznych — zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 oraz art. 14 RODO — informuje, ze:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Burmistrz Chociwla z siedzibg w

Urzedzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.

Kontakt jest mozliwy za pomocg telefonu: +48 91 56 22 001, adresu

e-mail: urzad@chociwel.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z

ktérym w sprawach ochrony swoich danych osobowych mozecie si¢ Panstwo

kontaktowaé przez telefon: +48 579 979 237; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl
lub pisemnie na adres Gminy.

Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. b i ¢ RODO, w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

b) wypelienia obowigzkoéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym;

¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej Umowy;

d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajacych z ninigjszej Umowy, a takze w celu
dochodzenia ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszej
Umowy;

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty;

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nast¢pnie jej zbrakowaniu.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe

mogg by¢ udostepniane innym upowaznionym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow

danych osobowych. Odbiorcami mogg by¢:

a) podmioty, ktore przetwarzaja dane osobowe w imieniu administratora na
podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa.

Dane osobowe Wykonawcy bedag przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji

zawarte) Umowy do czasu zakonczenia jej realizacji, a po tym czasie w zakresie

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen,

aw przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych po zakonczeniu i

rozliczeniu Umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Ponadto w przypadku umoéw o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania

przechowywane sa przez okres wynikajacy z umowy o dofinansowanie zawartej

miedzy beneficjentem a okreslona instytucja, trwatosci danego projektu i koniecznosci

zachowania dokumentacji projektu do celéw kontrolnych.

W zwigzku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przystuguje

Wykonawcy:

a) prawo dostegpu do treSci danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO,

b) prawo do zadania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

c¢) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,

d) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 18 RODO,
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e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

7) Wykonawcy przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne zprawem przetwarzanie danych osobowych Wykonawey przez
administratora. Organem wiasciwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

9) Konsekwencjg niepodania przez Wykonawce danych jest brak mozliwosci zawarcia
lub realizacji Umowy.

10) Dane Wykonawcy nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym réwniez profilowaniu.

Wykonawca zobowigzuje sig, przy przekazaniu Zamawiajagcemu danych osobowych
(w rozumieniu  RODO) o0s6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie
0 spehieniu obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly
przekazane lub o$wiadczenie, Ze zachodzi wylaczenie  stosowania obowiazku
informacyjnego stosowanie do art. 13 i 14 RODO. Os$wiadczenie o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazaniu
m.in. wykazu 0s6b zatrudnionych na umowg o prace, wniosku o zmiane 0séb wskazanych
przez Wykonawcg do realizacji Umowy. Wraz z o§wiadczeniem o realizacji obowiazku, o
ktérym mowa w ust 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajacemu:

o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie, ze dane
osobowe b¢da Zamawiajacemu przekazane prze Wykonawce);

1) otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego;

2) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust 2 niniejszego paragrafu.

§28

. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o odpadach wraz
z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Strony postanawiaja, Ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawea o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
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4. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy bedzie rozstrzygal, z zastrzezeniem ust. 3, sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

51






