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1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Nazwa inwestycji: Sieć kanalizacji sanitarnej , kanalizacji tłocznej z przepompownią                                       

          ścieków oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną 

 

Adres inwestycji:   Chociwel obręb nr 1 dz. geod.  Nr 393, 394  

          Starzyce dz. geod. Nr 131, 51/3, 6/2, 259/1 

 

Zamawiający         Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. 

         Ul. Parkowa 1,  73-120 Chociwel 

  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót dotyczących:  

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   

 przepompowni ścieków  wraz z kompletnym wyposażeniem i zasileniem elektrycznym oraz 

zagospodarowaniem terenu wokół  przepompowni 

 sieci kanalizacji tłocznej 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót jw. 

Ustalenia zawarte w ST dotyczą przedmiotu ST w zakresie robót określonych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze robót ( kosztorysie nakładczym ). 

 

Zakres sieci kanalizacyjnej: 

Rurociąg grawitacyjny PCV klasy SN8, SDR 34 Ø 160, 200 , 250 mm  

Rurociąg tłoczny  

 PE 100 SDR 17   -  Ø 110 mm  

Studzienki kanalizacyjne na kanalizacji grawitacyjnej 

 Ø 1000 mm betonowe   

 Ø 425 mm z PE  

Przepompownia ścieków – 1 kpl 

 

Zakres robót do wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje:  

− budowę rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC  klasy S (lite) SDR 34 o sztywności  

   8 kN/m2 łączonych na wcisk i uszczelkę gumową (EPDM, TPE) o średnicy Ø 200x5,9 mm (sieć) 

   oraz Ø 160x4,7 mm , 

-  − budowę rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17  Ø 110x6,6mm, 

− dostawa i montaż  kompletnych przepompowni ścieków w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy  

   wewnętrznej Ø 1500 mm z włazem ze stali nierdzewnej wraz z kompletnym wyposażeniem 

   technicznym pompowni, robotami przygotowawczymi i ziemnymi, odwodnieniem wykopów, 

   szalowaniem, fundamentowaniem, zasilaniem elektrycznym - od licznika w kierunku instalacji 

   odbiorcy, systemem sterowania i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni 

   (ogrodzeniem, oświetleniem, drogą dojazdową, podniesieniem pompowni) – szczegóły wg 

   dokumentacji projektowej, 

− wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych B-45 o średnicy Ø 1000 mm z  włazem 
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   żeliwnym klasy D-400 Ø 600 mm (co drugim wentylowanym), 

− wykonanie na przyłączach kanalizacyjnych studni z PE o średnicy Ø 425 mm z  włazem 

   żeliwnym klasy D-400 Ø 600 mm 

− wykonanie przekroczeń dróg 

− wykonanie włączenia kanalizacji tłocznej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 

− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  

− roboty geodezyjne, roboty ziemne (wykopy), zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie 

    wykopów, inspekcja kanałów kamerą 

− roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg 

− przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego 

 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Do prac towarzyszących zalicza się: 

− utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 

− utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 

− dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy, 

− poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 

− pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,  

− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  

− działania ochronne zgodnie z warunkami BHP i ppoż,  

− oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  

− doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania oraz odprowadzanie ścieków,  

− przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

− zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  

− przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

   wykonywanych przez wykonawcę,  

− demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących  

   i elementów zagospodarowania terenu, 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu,  

− obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  

− inwentaryzacja powykonawcza,  

− odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  

− dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  

   i  przekazania go do użytku, 

− uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej 

   do dnia odbioru końcowego, 

Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie 

sporządzonej oferty. 

   

Do robót tymczasowych zalicza się: 

− umocnienie wykopów i rozbiórka tego umocnienia, 

− zabezpieczenie przewodów, linii kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  

− wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji 

   ruchu,  

− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  

− ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,  

− wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,  

− przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych  
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   i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  

− oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 

   prawem budowlanym,  

− inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych  

   w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót 

stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót  

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

 

 Trasy projektowanych sieci przebiegają w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych 

oraz przez tereny zielone oraz ciągi komunikacyjne. Zabudowę stanowi przede wszystkim 

budownictwo jednorodzinne, zagrodowe.  

 Na terenie budowy znajduje się  infrastruktura techniczna wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej /szamba/, elektryczna i telefoniczna. Należy zwrócić szczególną uwagę na kolizje 

wykonywanych robót z istniejącym uzbrojeniem. Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów 

należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich  

o terminie rozpoczęciu robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą ostrożnością z 

zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć 

zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników 

omawianych obiektów.  

 

UWAGA: 

 Przed przystąpieniem do robót inżynieryjnych należy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń  

 z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać ręcznych przekopów poszukiwawczych  

 w celu ustalenia faktycznego zagłębienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracając szczególną 

 uwagę na kable elektroenergetycznej i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie należy tymczasowo 

 zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie. 

 

1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz  

z uzgodnieniami prawnym, administracyjnymi oraz ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów 

charakterystycznych linii, Dziennik Budowy i Książkę Obmiaru Robót, dwa egzemplarze 

dokumentacji technicznej i ST. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Zgodnie z prawem 

budowlanym funkcję Kierownika budowy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  

Kierownik budowy obowiązany jest: 

· prowadzić dziennik budowy 

· sporządzić plan BIOZ 

· umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informatyczną  

· zabezpieczyć odpowiednio teren budowy 

 

 Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub 

administratorami terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót. Termin 

włączenia nowo wybudowanych sieci  uzgodnić z  zakładem Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

i wykonać pod nadzorem właściciela sieci.  

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu 

drzew wykonać ręcznie. 
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W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach 

połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym należy wykonać przekopy ręczne 

poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia.  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Prawo tranzytu i zaplecze  

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. 

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem 

Budowy, których może potrzebować dla celów Robót.  

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów 

prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. 

podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne należy prowadzić 

etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

 

Unikanie zakłóceń  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - 

wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 

czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych 

powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane  

w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich 

użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne 

czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew oraz chronić 

przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni.  

 

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia  

w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 

pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, 

na którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i 

doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.  

 

Istniejące instalacje  

 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak  

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi, kanały  

i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 

ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów  

i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 

robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia lub zabezpieczenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia  

w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 
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własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli sieci. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów 

uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna  

i szkice kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci 

drenarskiej.  

Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej ma 

pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz  

z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do 

miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego terenu 

co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż 

zasypana została sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt 

dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.  

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót (odbioru końcowego) Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować m. in. protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej  

i naziemnej (m. in. gazowej i elektrycznej).  

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje/sieci podziemne 

Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 

odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje/sieci i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez 

cały czas trwania Robót.  

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić  

w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń.  

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 

na skutek zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z 

naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii.  

 

Obiekty i obszary chronione  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 

korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia  

o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie 

Inspektorowi Nadzoru, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim.  

 

1.4.3. Ochrona środowiska 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. Wykopy powinny być 

            chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących  

            z opadów atmosferycznych  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej,  

 a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

 sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 - lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
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toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstaniu pożaru 

 ochronę roślinności 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

 W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki 

drzewostanu, na który wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest 

zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli 

zajdzie taka potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego 

Urzędu Miejskiego i właściciela terenu) niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni  

i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót  

i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu, a której nie można 

uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji 

(tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.  

 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwo i pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed rozpoczęciem 

budowy kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia ( plan BIOZ ). Kierownik budowy sporządza plan BIOZ na podstawie "Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Ogłoszenie zawierające dane dotyczące planu BIOZ 

należy umieścić na budowie w widocznym miejscu.   

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

 Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być  

w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią 

ilość toalet na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą 

być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.  

 Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych 
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przyłączy może korzystać z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 

Właściwy zakład wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 

elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 

elektryczną rozliczy się z zakładem energetycznym.  

 Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i budowlane oraz 

zapewnić odprowadzenie ścieków w zapleczu Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na 

lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza wod. – kan. oraz zamontuje urządzenie 

pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich ewentualnych tymczasowych przyłączy 

po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy.  

 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  

 

Prace organizacyjne  

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

   Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu  

   i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

   ruchu,  

− przygotowanie terenu,  

− wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu,  

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy odpowiednio 

wcześnie zawiadomić:  

− Straż Pożarną,  

− Policję,  

− Pogotowie Ratunkowe,  

− mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót.  

 

Prace utrzymaniowe  

− oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

   barier i świateł,  

− opłaty/dzierżawy terenu,  

− utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Prace porządkowe/końcowe  

− usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,  

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

 Ulice przez które przebiegają trasy projektowanych sieci, po wykonaniu kanalizacji zostaną 

odtworzone do stanu pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na 

wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, 

i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym 

celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i 

pozwolenia.  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez 

cały okres trwania robót na własny koszt.  

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy 

 



11 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony terenu budowy, oraz 

uzyska jego akceptację. Wykonawca zobowiąże się do utrzymania porządku na placu budowy, 

utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, aż do odbioru końcowego robót. Teren 

budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić.  

W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów wykonać kładki i mostki przejazdowe.  

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktu. 

 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

 Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  

i jezdni dla budowy i wymagających odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska odpowiednie 

uzgodnienia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie niezbędne urządzenia 

zabezpieczające takie jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika 

Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 

klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  

Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały  

9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze 

cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 

charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.  

 

DZIAŁ ROBÓT:   CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

 

GRUPA ROBÓT:   CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

KLASA ROBÓT:   CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

             budowlanych; roboty ziemne 

 

KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

    CPV 45111200-0  Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod  

             budowę i roboty ziemne 

 

GRUPA ROBÓT:   CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  

             kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

             części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

             i wodnej 

 

KLASA ROBÓT:   CPV 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

             linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

             autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

             terenu 

 

KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

             ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
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    CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy   

             wodociągów i rurociągów do odprowadzania  

             ścieków 

KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

    CPV 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni  

             ścieków 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Słownik - określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot 

zamówienia jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym — należy przez to rozumie budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
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prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 ze zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
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do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  

i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Gotowość do odbioru robót - należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały zakończone roboty 

i dostawy objęte umową oraz została przekazana Zamawiającemu dokumentacja budowy. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie  

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 

  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - 
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Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Użyte materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi dane proponowanych źródeł uzyskania materiałów. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów i ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

oraz demontażem i wywiezieniem - na własny koszt. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją,  lub wytycznymi producenta.  Wykonawca 

zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne 

w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. Miejsca czasowego 

składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

 

 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.  

Powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie ustawą   „O wyrobach budowlanych” Dz.U.Nr 92 poz. 881  

z dnia 16.04.2004 r. z późn. zm. 

Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów 

budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 

na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i 

obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych.  

  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach ( o ile odpowiadają przyjętym w projekcie 

parametrom ), Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu  

o proponowanym wyborze. 

Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią 

decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał, element 
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budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

w ST, DP lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba  

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z przepisami i w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego wykorzystania sprzętu, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora  

nie może być bez jego zgody zmieniany. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w DP, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać będą wymagania przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora zostaną usunięte  

z budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport,  składowanie materiałów, oraz urządzeń należy przeprowadzać wg wskazówek 

producenta.  

 Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim.  

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę.  

 

4.1. Transport poziomy 

 

 Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 

materiałów nietypowych pod względem wagi lub długości. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania 

dopuszczalnych obciążeń osi lub nieprawidłowego transportu materiałów o dużych wymiarach. 

 

4.2. Sprzęt 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

w ST, DP lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

· zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 

· zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

· urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 

· niezbędnych narzędzi montażowych, 

· środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu    

  materiałów i urządzeń, 

· koparek, spycharek, dźwigów itp. 

· urządzeń do odwodnienia wykopów  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  

z przepisami i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości  

do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego wykorzystania sprzętu, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie 

może być bez jego zgody zmieniany. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem,  

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz Programem Zapewnienia 

Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w określonej specjalności. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i danymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Osoby Uprawnione.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe ( demontażowe ) 

 

 Roboty rozbiórkowe dotyczą istniejącej nawierzchni utwardzonej (ulice, chodniki),  

przez które przebiegają projektowane sieci, w zakresie niezbędnym do wykonania obiektu.  

Po zakończonych robotach należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 
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5.3. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy 

 

 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji 

placu budowy. 

 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie 

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę i podlegające geodezyjnemu wyznaczeniu w 

terenie, ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji. 

O wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci  

w terenie uniemożliwiających ułożenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i Wykonawca są 

zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem do robót.  

Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego i wykonanie kanalizacji  

w trasie nie zgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca. 

 

5.5. Roboty ziemne 

 

5.5.1. Wymagania ogólne 

 

- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę 

   do zasypywania wykopów. 

- Odkład gruntu z wykopów powinien odbywać się na stronę, na której nie występuje 

   uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, którego nie można składować wzdłuż 

   wykopów należy tymczasowo wywieźć na wskazane przez Inwestora składowisko. Podobnie 

   należy uczynić w przypadku braku możliwości odłożenia urobku na odkład. Miejsca 

   tymczasowego odkładu należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem. 

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów nie mogą 

   mieć większej wilgotności niż mają one w stanie naturalnym w podłożu. Grunty zawilgocone  

   w czasie wykonywania robót powinny być podsuszone przed dokonaniem zasypania. 

- Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci 

   odpadków budowlanych, kamieni, grunty o zawartości części organicznych większej niż 2% 

   oraz grunty w stanie płynnym lub miękko plastycznym. 

- Roboty  ziemne  w  miejscach  skrzyżowań  z  innym  uzbrojeniem  podziemnym  oraz  

   w pobliżu drzew wykonać  ręcznie. 

- W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

   przekopy ręczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

   Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

   podwieszenie lub podparcie. 

 

- Układanie rur wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu 

   oraz technologią montażu tych rur. 

 

5.5.2. Roboty przygotowawcze 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać demontaż 

istniejącej nawierzchni ( ulice, chodniki ) w zakresie niezbędnym do wykonania obiektu oraz  

w terenach zielonych zdjąć warstwę humusu.  
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5.5.3. Wykopy 

 

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  

   i normami: PN-68/B-06050 i  BN-83/8836-02, oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi 

   przez producenta rur. 

- Wykopy wykonywać mechanicznie. Należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną 

   rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20 cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa 

   głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 

   wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 

- Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych.  

- W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia 

   lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzić 

  starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo. 

- Rurociąg układać w wykopie wąsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. 

   Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko  

   w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem 

   przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

   Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy wynoszą: 

 - w gruntach skalistych litych nie spękanych - 4,0 m 

 - w gruntach spoistych - 1,5 m 

 - w pozostałych gruntach - 1,0 m 

- Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

- Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego  

   do wykonania obiektu. 

 

5.5.4. Podsypka 

 

- Rury należy układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. 

- Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 

   podparcie dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

   długości na co najmniej 1/4 swego obwodu. 

- Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 

   powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren 

   większych od 20 mm. 

 

5.5.5. Obsypka 

 

- Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 

   podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 

   posadowienia rur. 

- Grubość  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw 

   sztucznych powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

- Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 0,3 m.  

- Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego. 

- Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 

   podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny 

   występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. 

- Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu stronach 

   przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 

    

5.5.6. Zasypywanie wykopów 
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- Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego.  

   Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. 

- Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być 

   wykonany warstwami. 

- Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla 

   przewodów o przykryciu do 4m stopień zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Zagęszczenie to 

   uzyska się przy zasypce warstwami co 20 cm i zagęszczeniu wibratorem płytowym. 

- Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 

  szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

- Należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ). 

- W terenach zielonych rozplantować zdjętą wcześniej warstwę humusu 

 

5.6. Roboty montażowe 

 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  oraz zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami BHP i zaleceniami producentów rur, armatury i urządzeń.  

Przy robotach montażowych sieci należy zwrócić uwagą na: 

 właściwy dobór materiałów  

 ułożenie przewodów 

 - głębokości ułożenia przewodu i ułożenie przewodu na podłożu 

 - odchylenia osi przewodu i zachowanie spadków 

 - zachowanie minimalnego przykrycia przewodów (dla kanalizacji – min.1,0 m) 

 - zmiany kierunków przewodów 

 - przejścia przez przeszkody 

 - kontrole połączeń zgrzewanych przewodów tłocznych 

 - kontrole połączeń na uszczelkę przewodów kanalizacji grawitacyjnej 

 przeprowadzenie prób szczelności rurociągów 

 montaż przepompowni, montaż wyposażenia przepompowni 

 montaż studzienek kanalizacyjnych 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

 

5.7. Likwidacja placu budowy 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 

6.2. Pobieranie  próbek 

 

 Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
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próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną 

pomoc w tych czynnościach. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  

to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

 

 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej  

i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z nich spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.5.1. Dziennik budowy  

 

 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. Jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na 

Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  

w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz  

z podaniem stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem   

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

      Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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· datę przekazania terenu budowy 

· wpisy osób którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 

 budowlanych, potwierdzone podpisem przyjęcia powierzonych im funkcji 

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

· sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu robót 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

 w robotach 

· uwagi i polecenia Osób Uprawnionych 

· datę zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów 

 robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

 Projektowej 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót 

· dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

· dane dotyczące jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

 przeprowadził 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

· inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzja Inspektora musi być podpisana przez Wykonawcę  

z zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje 

Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie posiada uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prawie Budowlanym. 

 

6.5.2. Księga obmiaru 

 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ślepym i wpisuje do Księgi obmiaru. 

 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne  

  

 Dokumenty laboratoryjne - atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne 

wyniki badań i pomiarów będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy  

 

 Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania Terenu Budowy,   

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  

− protokoły odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia Robót),  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− protokoły wymaganych prób i badań,  

− korespondencja na budowie,  
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− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  

− dokumenty pomiarów geodezyjnych,  

− inwentaryzacja geodezyjna.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru robót i obmiaru robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego 

geodetę w formie szkiców geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru.   

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  

 Długości rur i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w osi pomiędzy studniami 

kanalizacyjnymi i podawane w metrach [m].  

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej 

do osi i podawane w metrach [m].  

 Studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komór, urządzenia itp., będą 

podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].  

 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m2]  

 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] - jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg].  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi  

w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 

odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy 

udziale Wykonawcy i Zamawiającego:  

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi końcowemu,  

− odbiorowi po okresie rękojmi,  

− odbiorowi ostatecznemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie,  

a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót 

w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 

w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka robót stanowiącego jakiś 

etap zadania. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 

następujące czynności:  

− pozwolenie na budowę,  

− dziennik budowy,  

− projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

− próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację,  

− wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  

− inspekcja telewizyjna kamerą wideo. Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony 

   ciśnieniowo,  

− wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej),  
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− po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego  

 

Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia 

wykonawcy od wykonania takich badań podczas odbioru końcowego.  

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym 

podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji 

telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego.  

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed dostawaniem 

się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych robót budowlanych. 

Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu 

zanieczyszczeń.  

 

8.4. Odbiór końcowy  

 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

 Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Przejęcie robót polega na finalnej 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości    i wartości.  

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:  

 − zakończenie wszystkich robót, procedur, badań i prób zgodnie z Kontraktem  

 − dostarczenie całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie   

 − dostarczenie podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, sprawdzeń i prób    

               odbiorowych     

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz     

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi dla  

poszczególnych Robót.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót                    

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego trakcie 

powinny być spisane w formie protokołu, a także odnotowane w dzienniku budowy.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

 

Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót  

 

 Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem 

w komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawcy, 

organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 

Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 

obserwatorów.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Pozwolenie na budowę,  

− Dziennik budowy,  

− Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
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− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

− Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,  

− Próbę szczelności na eksfiltrację,  

− Próbę szczelności na infiltrację,  

− Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  

− Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanałów,  

− Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia  

   na  eksploatację,  

− wszystkie inne dokumenty według Warunków Kontraktowych  

 

Kierownik Budowy (Wykonawca) jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze końcowym złożyć: 

      1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

4) protokoły badań i sprawdzeń; 

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie Kierownika Budowy 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego - Przejęcia Robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję.  

 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi  

 

 Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika 

oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających 

z rękojmi za wady fizyczne.  

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole.   

 

.   
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8.6. Dokumentacja powykonawcza 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

 

 

9. Rozliczenie robót 

 

 Rozliczenia obejmą roboty zawarte umową. Płatność za roboty należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości wykonanych robót wg postanowień umowy (kontraktu) między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność może nastąpić po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 

wymogów określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach  

i normach związanych z robotami w czasie określonym umową. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

10.1 Dokumentacja projektowa 

 

Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE 

    Grażyna Chojenka 

    73-110 STARGARD  

Zestawienie dokumentacji: 

• Projekt budowlany 

• Kosztorys inwestorski  

• Kosztorys nakładczy  

• Specyfikacja techniczna  

 

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami.   Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów, wytycznych i obowiązujących norm. 

 

AKTY PRAWNE I ZARZĄDZENIA: 

 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami  

   (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. 

   Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

− Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 

   z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902  

   z poźn. zm.),  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115  

   z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

   w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
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   geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

   i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod  

   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

   projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

   funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie szczegółowego 

   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

   budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami  

   (dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 

   z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,  

   poz. 1229 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386  

   z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321  

   z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

   spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

   szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

   poz. 690 z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, 

   poz. 563),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

   (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

   objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

   (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 

   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

   w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

   budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń  

   technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021  

   z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881  

   z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360,  

   z późn. zm.),  
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− Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. 

   ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

   i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

   technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 

   z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

   warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2004 

   Nr 267, poz. 2660).  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 

   2003r.  

− Warunki umowy 

  

NORMY: 

 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

 PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

 i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.   

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa.  

 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

 BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 

ogólne.  

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-EN 20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.   

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

 PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

 


