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1. WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA 

REMIZY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Długie, dz. nr 177/2, 177/3, 177/4, 

gmina Chociwel” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 

przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – „ROZBUDOWA REMIZY wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, Długie, dz. nr 177/2, 177/3, 177/4, gmina 

Chociwel”. 

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.  

Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 

Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robót:  

1) Projekt budowlany – Konstrukcja  

2) Projekt budowlany – Architektura  

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne  

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

5) Przedmiary robót  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 

miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną 

część wymieniono z pkt. 10 ST.  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i 

współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  



 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy,  

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 

niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością 

terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych 

opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne.  

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego.  

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu.  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  



 

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 

Wykonawca jest zobowiązany:  

 przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 

i uzyskania akceptacji;  

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy;  

 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;  

 utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;  

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco;  

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

będzie przez Inżyniera. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami 

Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące 

Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót;  

 koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 

wymienionymi w Przedmiarze  Robót;  

 w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;  

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera.  

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 



 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową.  

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z  

Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową.  

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, 

magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwość powstania pożaru  

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  

  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik 

projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy.  

  



 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ofertowej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 

opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.   

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  



 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

  

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

  

1.4.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

  

 



 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót   

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  451.00000- 

8  

    Przygotowanie terenu pod budowę  

    4511.0000- 

1  

  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne  

      45111.2000  Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne  

      45111.2134  Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

      45111.2206  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

      45111.2309  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

      45113.0002  Roboty na placu budowy  

  452.00000- 

9  

    Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

    4521.0000- 

2  

  Roboty budowlane w zakresie 

budynków  

    4526.00007    Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne   

      45262.0001  Specjalne roboty budowlane inne, niż 

dachowe  

      45262.1002  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

      45262.110- Demontaż rusztowań  

 

   2   

      45262.1208  Wznoszenie rusztowań  

      45262.3004  Betonowanie  

      45262.3107  Zbrojenie  

      45262.3114  Betonowanie konstrukcji  



 

      45262.3200  Wyrównywanie  

      45262.3217  Wyrównywanie podłóg  

      45262.3509  Betonowanie bez zbrojenia  

      45262.3602  Cementowanie  

      45262.4005  Wznoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej  

      45262.4208  Wznoszenie konstrukcji obiektów  

      45262.5202  Roboty murarskie  

      45262.5219  Roboty murarskie w zakresie fasad  

      45262.6007  Różne specjalne roboty budowlane  

      45262.6203  Ściany nośne   

    4532.00006    Roboty izolacyjne  

      45321.0003  Izolacja cieplna  

      45323.0007  Izolacja dźwiękoszczelna  

      45324.0004  Tynkowanie  

  454.00000- 

1  

    Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

    4541.00004    Tynkowanie  

    4542.00007    Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie  

      45421.0004  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

      45421.1005  Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów  

      45421.1115  Instalowanie metalowych framug  

 

      45421.1201  Instalowanie framug i ram okien z 

tworzyw sztucznych  



 

      45421.1218  Instalowanie framug z tworzyw 

sztucznych  

      45421.1225  Instalowanie ram okiennych z tworzyw 

sztucznych  

      45421.1232  Instalowanie progów z tworzyw 

sztucznych  

      45421.1256  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych  

      45421.1304  Instalowanie drewnianych framug i ram 

okiennych  

      45421.1311  Instalowanie drewnianych framug  

      45421.1328  Instalowanie drewnianych ram okiennych  

      45421.1335  Instalowanie progów drewnianych   

      45421.1342  Instalowanie drzwi drewnianych  

      45421.1359  Instalowanie okien drewnianych  

      45421.1407  Instalowanie stolarki metalowej, z 

wyjątkiem drzwi i okien  

      45421.1414  Instalowanie ścianek działowych    

      45421.1469  Instalowanie sufitów podwieszanych  

      45421.1483  Instalowanie bram  

      45422.0001  Roboty ciesielskie  

      45422.1002  Stolarka drewniana  

    4543.00000    Pokrywanie podłóg i ścian  

      45431.0007  Kładzenie płytek   

      45431.1008  Kładzenie terakoty  

      45432.0004  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian  

      45432.1005  Kładzenie i wykładanie podłóg  

      45432.1108  Kładzenie podłóg  



 

      45432.1115  Kładzenie wykładzin elastycznych  

      45432.112- Kładzenie terakoty  

   2   

      45432.1149  Roboty w zakresie podłóg drewnianych  

      45432.1201  Instalowanie nawierzchni podłogowych  

      45432.1304  Pokrywanie podłóg  

      45432.2109  Wykładanie ścian  

      45432.2202  Tapetowanie ścian  

    4544.00003    Roboty malarskie i szklarskie  

      45441.0000  Roboty szklarskie  

      45442.0007  Nakładanie powierzchni kryjących  

      45422.1008  Roboty malarskie  

      45422.1101  Malowanie budynków  

      45422.1204  Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych   

      45422.1211  Malowanie budowli  

      45422.1802  Powtórne malowanie  

      45422.2009  Nakładanie powłok antykorozyjnych  

    4545.00006    Roboty budowlane wykończeniowe, 

pozostałe    

  

1.6. Określenia podstawowe  

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna    

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie  

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych  



 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu  

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu  

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi  

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy  

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną  

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi 

stronami stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 

i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru  

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami 

bądź obiekt małej architektury  

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem  

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 

odpowiednim dokumentem  

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy”  

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 



 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 

niego dokumentacji powykonawczej  

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,    

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,    

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem 

budowlanym  

- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w 

sposób naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych  

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 

robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 

Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba 

wyznaczona przez te osoby  

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego  

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania 

zmian w dokumentacji  

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 

wyliczenie przewidzianych do wykonania robót  

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego  

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji inwestycji  

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót  

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do  

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową  

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie   

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości  

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia   

  



 

  

2. MATERIAŁY  
  

2.1. Uwagi ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 

podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone 

dokumenty.       

  

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

  

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

  



 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

  

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

  

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

  

2.2.1.  Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ 

czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 

odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być 

doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, 

gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca 

składowania.  

  

2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe   

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 

rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 

pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy 

dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, 

wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być 

ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności 

od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione na 

podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza 

prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 

1,5 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 

przewróceniem. Składowanie prefabrykatów należy prowadzić zgadnie z warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.  

  



 

2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne  

Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury 

luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na 

drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała 

na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest to możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach 

o szerokości minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną 

średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 

2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie 

nie powinna się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy 

układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w 

wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres 

składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania słonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób 

uniemożliwiający przewietrzanie.  

  

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie  

Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu 

w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszywa.  

  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom   

  

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia  

Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor 

nadzoru może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i 

SST.       

  

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 



 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

  

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

  

  

3. SPRZĘT  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.  

  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 

poszczególne SST.   

  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie 

spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie 

robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i 



 

środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz 

takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 

środowiska.  Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich 

sprzęt.  

  

4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

4.1.1. Transport poziomy  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 

jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w 

projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

  

4.1.2. Transport pionowy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 

pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego 

wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie 

czynnych zakładów.  

  

4.2. Transport materiałów  

 

4.2.1. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki powinien odbywać się 

zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach 

samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 

zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 

ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp.  

Transport mieszanki nie może spowodować:  

- segregacji składu mieszanki,  



 

- zmian składu mieszanki,  

- zanieczyszczenia mieszanki,  

- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C.  

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż:  

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.  

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.  

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,  

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania,  

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  

  

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych   

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Środki 

transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 

oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 

prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 

być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o 

powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 

układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 

uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą 

powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 

skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.  

  

4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 

średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „ 

wewnętrzne”.  



 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 

lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 

rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 

wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli 

długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 

przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu 

chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Kształtki i elementy z tworzyw 

sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytów 

przewożonych materiałów. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczony przed 

uszkodzeniem i przemieszczeniem.  

  

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie  

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem.  

  

4.2.5.  Stal i elementy stalowe  

Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem 

ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 

trzecich.   

  

4.2.6. Transport pozostałych materiałów   

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 



 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi nadzoru.  

  

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 

obiektów budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić na podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do 

właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1135).  

  

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:  

wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., opis techniczny 

budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,  sposób dostarczania materiałów, 

betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, wielkość potrzeb w 

korzystaniu z wody i energii elektrycznej,  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu 

z dróg publicznych,  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia 

ostrzegawczego,  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, warunki i miejsca składowania 

humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,  

zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: granice placu 

budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego,  usytuowanie obiektów 

zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – 

zaplecza technicznego budowy, drogi dojazdowe, punkt przyłączenia zasilania energetycznego 

i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp.  

 

  



 

 5.5. Projekt organizacji budowy  

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt 

organizacji budowy obejmuje m.in.: szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką 

techniczną, metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania 

robót, pracy maszyn i urządzeń,  plany zatrudnienia,  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw 

materiałów i prefabrykatów,  instrukcje montażowe i bhp,  rysunki robocze specjalnych 

rusztowań i deskowań.  

  

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu  

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu.  

  

5.7. Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył 

również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru.  

  

5.8. Roboty pozostałe  

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.   

  

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 

budowy  

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:  

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, w 

przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbiórki istniejących 

nawierzchni i elementów zagospodarowania,  utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,  usunięcie  materiałów i 

oznakowania,  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany do 

likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 

budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Zasady ogólne  

  



 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)część ogólną opisującą  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bezpieczeństwo i higienę pracy,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób 

oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji  

Inspektor nadzorowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, - 

zasady i sposób gospodarowania odpadami  

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 



 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i 

ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

  

6.1.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a 

nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

6.1.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

6.1.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  



 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 

materiały posiadające:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi 

Dokumentacji Projektowej i ST.  

- o wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 

tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.  

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  W przypadku materiałów, dla 

których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to każda partia 

materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te 

będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych 

wymagań będą odrzucane.  

  

6.1.8. Dokumenty budowy  

  

a)   Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i 

propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej, dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje a przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania 

odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury.  

  

b) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.  

  

c) Dzienniki laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

  

d) Pozostałe dokumenty  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące 

dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  protokoły przekazania terenu 



 

budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 

odbioru robót,  protokoły z narad i ustaleń,  korespondencja na budowie,  inne dokumenty i 

opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.  

  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  

  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót   

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w 

nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, badanie 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, badanie i pomiary szerokości, grubości i 

zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie 

odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia,  badanie odchylenia osiowego,  

sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową,  kontrola posadowienia obiektów w 

zależności od warunków geotechnicznych.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru 

nie zaleci inaczej. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

  



 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z 

kosztorysem ślepym (przedmiarem).  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych 

wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie 

rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór ostateczny, odbiór pogwarancyjny.  

  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.  

  



 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu: sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 

zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatności 

podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), jakości 

wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  ułożenia przewodu na podłożu 

naturalnym i wzmocnionym;  roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, 

kabli,  wykonanie studni, obudów pompowni,  wykonanie fundamentów,  wykonanie izolacji, 

oznaczenie trasy podlegające zakryciu, wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami 

i zbliżeniami do istniejących obiektów; warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do 

powierzchni terenu,  zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  podłoża 

wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;  

materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,  

  

Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować 

w szczególności: przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne,  instalacje 

wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno – 

alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne 

itp., urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,  urządzenia technologiczne itp. Przy 

dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru 

robót”.  

  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót 

stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące 

się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do 

odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru.  



 

  

8.5. Rozruch technologiczny  

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch 

technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 

technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. Do 

pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może 

dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.  

  

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą:  

pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  oryginał dziennika budowy 

z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, dziennik montażu 

(rozbiórki) 0 jeżeli był prowadzony,  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i 

zanikających,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  wyniki badań, prób (np. 

rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia 

terenu,  kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i 

inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 

kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, rysunki (dokumentacja) na wykonanie 

robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

oświadczenie kierownika budowy o:  

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty 

techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń,  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  kwarty 

gwarancyjne urządzeń technicznych,  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  operat 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do 

dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć 

egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Ramowy zakres instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:  

 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)  



 

 Spis treści  

 Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy  

  Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu   

 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia  

 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji  

  Instrukcje postępowania awaryjnego  

  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych 

informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń   

 Adres kontaktowy dla serwisu producenta.  

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 

powinny być podane projekcie technologicznym.  

  

8.7. Odbiór ostateczny robót  

  

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.7.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: Dokumentację 

Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona 



 

w trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i rejestry 

obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty 

potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie, opinię 

technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na 

wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń (sieci), geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,   

szkice polowe, wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,  

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  inne 

dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

8.8. Odbiór po okresie rękojmi  

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 

rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: umowę o wykonaniu 

robót budowlanych,  protokół odbioru końcowego obiektu,  dokumenty potwierdzające 

usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były zgłoszone wady,  

dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.  

  

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.    

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1. Informacje podstawowe  

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  

    



 

10. 2. Inne dokumenty  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zmianami).  

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 

164, poz. 1163 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 

30.04.2004 r.  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 

2004 r.).  

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).   

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z 

późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 

20.06.2001 r. z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 

179 z 2000 r. z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 

z późn. zmianami)  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 

z 2002 r. z późn. zmianami).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 

z 16.09.2004 r.).    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 

r.).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 

1138 z 16.06.2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 

z 16.06.2003 r.).  



 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z 

późn. zmianami).     

  


