

Gmina Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Chociwel, 10.02.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienia dot. postępowania: „Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu”

Nr postępowania: ZPU.TP.271.2.1.2023.WM

1. Czy jest możliwość zmiany płyty warstwowej na system równoważny, takie same elementy tylko wykonanie indywidualne (Blacha/ocieplenie/ warstwa wewnętrzna – blacha, płyta, panele)?

Ad.1. Zamawiający nie akceptuje zmiany płyty warstwowej na inny system.

2. Czy jest możliwe pokrycie wewnętrzne ścian i sufitu płytą laminowaną ?

Ad.2. Zamawiający nie akceptuje zmiany płyt G-K na płytę laminowaną.

3. Czy jest możliwa zmiana rynien w słupach kontenera, na montowane na zewnątrz kontenera?

Ad.3. Zamawiający nie akceptuje zmiany miejsc montażu rynien.

4. Czy jest możliwa zmiana koloru attyki (z uwagi na trudności w dostępie blachy w tym kolorze) z RAL 3000 na np. RAL 3016 lub zbliżony?

Ad. 4. Zamawiający nie akceptuje zmiany koloru attyki.

5. Czy możemy przyjąć spadek dachu 1%? Jeżeli nie to jaki minimalny jest akceptowalny?

Ad. 5. Spadek dachu musi być skuteczny dla odwodnienia połaci dachu i zgodny z projektem.