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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

4) Projekt budowy: Budowa ustępu publicznego wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji 
inwestycji - instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 PVC-U wraz ze zbiornikiem 
bezodpływowym na ścieki o poj. 3m3, przyłącze wodociągowe dn40PE oraz wewnętrzne instalacje 
sanitarne wod-kan dla budynku ustępu publicznego- dz. nr: 313/5, 325/6, 325/7, 325/5 w obrębie 1 
Chociwel 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje wykonanie:  
− odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur DN160 od projektowanego budynku 

ustępu publicznego do projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki 
− przyłącza wodociągowego z rur dn40 PE od istniejącej instalacji wodociągowej na terenie działki 

nr 313/5 wraz ze studzienka wodomierzową, do projektowanego budynku ustępu publicznego 
zlokalizowanego na działce nr 325/5 obr. 1 Chociwel 

− wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku ustępu publicznego 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które 
zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót 
towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

− konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych 
i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp. 

− wykonanie tymczasowej drogi technologicznej dla ciężkiego sprzętu  
− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 

i czyszczenie.  
− operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja 

budowlana powykonawcza. 
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 
i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika 
Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca 
robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – 
obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi,  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi 
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopię decyzji 
o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
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Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 
BIOZ".  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub 
zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  
 
Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanego uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić władze lokalne lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania..  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Instalacje zewnętrzne 

Kod CPV 
 

45111200-0 
45112100-6 
45231300-8 
 
45231100-6 
45231110-9 
45231113-0 
45231112-3 
45232400-6 
45232410-9 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
Roboty w zakresie kopania rowów 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Poziomowanie rurociągów 
Instalacja rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

    
Instalacje wewnętrzne 

Kod CPV 

 

45332200-5 
45332300-6 
45332400-7 
45320000-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych 
Roboty izolacyjne 

 
f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym projektu 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1. oraz prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, tj. Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel 
4) Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do 
działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg 
zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a.  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.  

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej.  

10) Projektant  -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach kontraktu.  
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g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie oraz 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

 
Dokumentacja projektowa.  
 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  
a. projekt budowlano - wykonawczy  
b. przedmiary  
 
Dokumentacja powykonawcza.  

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji 
i prowadzenie dokumentacji budowy.  
 
Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku warunkami klimatycznymi  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
Rejestr obmiarów.  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.  
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Kierownika Kontraktu.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznym 
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

 
2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 
a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 

i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane 
przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne 
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2 m2 
przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie 
próbnych elementów konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 
uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne 
rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi 
projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na 
zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
dostawcy, wytwórcy tych materiałów, do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu 
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.  

W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom STWIO. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje 
oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie 
materiały pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy 
materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji 
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projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne 
zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu.  
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i projektanta. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), 
raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie właściwych organów 
nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu. Sposób oznakowania wyrobu określają kolejno: Ustawa o systemie oceny zgodności 
Dz.U.2010.138.935 t.j. z późn. zm., oraz Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004.92.881. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nic zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany 
na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (koparki, spycharki, samochody, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym 
w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu dokumenty, 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia 
prac.  
 
c) Wymagania dotyczące środków transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
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z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 
z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń 
na osie, czystości pojazdu i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu zostaną 
usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na koszt własny. 
 
d) Kontrola, badania i odbiory robót  
Procedura odbioru robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych 
materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, 
częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 
wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót musi 
znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru 
winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu badawczego. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności i atestów 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi 
i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania.  
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru 
w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej oraz 
dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub pomiarów i badań na 
budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 
robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  
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Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych elementów, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji 
ulegających zakryciu, 

- dokonaniu prób szczelności instalacji ulegających zakryciu. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  

Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego 
i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy i właściwego 
Inspektora Nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót 
w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo -finansowego), jest wstępną oceną 
poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót w zależności od postanowień Kontraktu.  
Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji),  
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- uzgodnione receptury i technologie,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
- inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych.  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie 
wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,  
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.  

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Postępowanie w przypadku niezgodności.  

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu 
do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie 
zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących 
warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 

elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji  
 

e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  
Obmiar robót.  

Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami 
(katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną 
ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Zamawiającego. 
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Rozliczenie robót dodatkowych.  

Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji 
projektowej.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac 
zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio 
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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S.T. - 1. Specyfikacja techniczna wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 

 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

 
1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy 
odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem bezodpływowego zbiornika na 
ścieki, realizowanej na działce o numerze geodezyjnym 325/5 w obrębie 1 Chociwel. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej DN160PVC, wraz z podłączeniem do 
projektowanego budynku ustępu publicznego, wraz z montażem gotowego betonowego bezodpływowego 
zbiornika na ścieki o poj. 3m3 (przejazdowego) o wymiarach 1,72mx1,72mx1,6m gł, z pokrywą wzmocnioną 
do 5 ton, nadstawką i włazem betonowym, oraz zewnętrzną izolacją zbiornika. Dodatkowo w zbiorniku należy 
zamontować czujnik napełnienia szamba – sygnalizator GSM III z modułem powiadamiania SMS o stanie 
napełnienia szamba. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.2.1. Wykonanie wykopów liniowych i jamistych pod rurociągi i zbiornik bezodpływowy 
1.2.2. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów i zbiornika bezodpływowego 
1.2.3. Montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych 160PVC,  
1.2.4. Montaż gotowego zbiornika bezodpływowego wraz z kominkiem, wywiewką, czujnikiem napełnienia 

i modułem GSM z powiadamianiem SMS o stanie napełnienia 
1.2.5. Podłączenie z wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  - przejście pod fundamentem w rurze 

ochronnej 
1.2.6. Wykonanie prób szczelności 
1.2.7. Zasypywanie wykopów. 
1.2.8. Wyrównanie nawierzchni nieutwardzonej 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do bezciśnieniowego 
transportu ścieków sanitarnych. 
Rura ochronna- rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały.  

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

• rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U produkowane wg PN-EN 
1401-1, o średniej gęstości 1,4 g/cm3, sztywności obwodowej SN8 kN/m2, szczelności na podciśnienie 
0,6bar i nadciśnienie 0,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. z uszczelkami trwale zintegrowanymi w kielichu 
rury (nierozłączne) w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego składającymi się z pierścienia 
stabilizującego PP oraz elastomeru TPE,  o średnicy 200mm, 160mm. 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC -U wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852  
• rury ochronne stalowe DN250 
• gotowy zbiornik betonowy na obciążenie do 5t z kominkiem odpowietrzającym, włazem typu 

ciężkiego, czujnikiem napełnienia z modułem GSM do powiadamiania sms 
• pospółka, kruszywo nienormowane 

 
2.1. Składowanie: 

Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu 
nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
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Kiedy rury w prostych odcinkach składowane są w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniać 
odpowiednie podparcie, zapobiegając powstawaniu stałych odkształceń rur. 

Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb 
lub źródeł ciepła. 

Składowanie włazów i zbiorników – na odkrytych składowiskach. Plac składowy powinien posiadać 
równą, utwardzona i odwodniona nawierzchnie. Elementy zbiornika należy ustawiać na podkładach, w sposób 
zapewniający stabilność i łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Elementy powinny być składowane w 
pozycji wbudowania. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane w 
pobliżu otwartych wykopów. Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudzeniami 
i uszkodzeniami mechanicznymi 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport i rozładunek:   
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
1. Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

2. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady, 
co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.  

3. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.  

4. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC do +30oC.  
 

Bezpieczny i prawidłowy transport rur PVC to:  
• podparcie ładunku na całej długości,  
• podpory umieszczone na skrzyni,  
• właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 
 
Rozładunek 

Sposób rozładunku rur zależy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. Przy 
rozładunku rur preferowany jest sprzęt mechaniczny, taki jak samochodowe przenośniki widłowe, żurawie 
przejezdne z końcówką roboczą na końcu wysięgnika, czy też ładowarki czołowe przedsiębierne z widełkami. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. W czasie rozładunku i przemieszczania należy 
zwracać uwagę, aby rury nie uderzały o żadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogą spowodować 
uszkodzenie rury, zwłaszcza przy niższych temperaturach.  
 
Nie należy:  

1. przemieszczać pakietów rur za pomocą łańcuchów lub pojedynczych lin.  
2. mocować liny do pojedynczych pakietów ładunku w celu ich podnoszenia. 
Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wiązkach zaleca się rozładowywać z zastosowaniem 

wózków widłowych. Preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach. Jeżeli jednak nie dysponuje się 
mechanicznym sprzętem przeładunkowym, można rozładowywać rury pojedynczo. W takim przypadku 
przecina się kolejno taśmy wiążące pakiety, zaczynając od górnych do najniższych. 

Należy zwracać uwagę, aby rury nie spadły i nie zostały uszkodzone. Ponieważ taśmy są mocno ściągnięte, 
rury mogą mieć tendencję do przesunięcia się w momencie, kiedy taśma zostanie przecięta. Trzeba się zawsze 
upewnić, że samochód jest zaparkowany na płaskim podłożu i że nie ma ludzi z żadnej strony w pobliżu 
samochodu, w odległości, na jaką mogłyby potoczyć się rozładowane rury. Nie należy też stać na pakietach rur 
w czasie przecinania taśm wiążących. Przy ręcznym rozładunku należy przecinać tylko taśmy pakietu aktualnie 
rozładowywanego. 
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Zbiornik bezodpływowy na ścieki 

Załadunek i rozładunek elementów zbiornika powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, umożliwiających ich 
łagodne podnoszenie i opuszczanie. 

Środki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny zapewniać możliwość stabilnego 
ułożenia elementu. Elementy powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczone przed 
przesuwaniem. Zaleca się użycie samochodów wyposażonych w dźwigi HDS. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowana rzędna dna kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu zaznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie (10%), częściowo 
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 i  PN-EN 1610. 

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić 
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wielkości OD+x, x/2 jest 
równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą, a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, jakimi będą studzienki kanalizacyjne winna 
zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a 
obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610:2002 powinna wynosić, co najmniej: 

 

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

 
 

Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rurociągów.  
Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych korzyści, a mianowicie: 

− Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieczności odwadniania lub szalowania wykopów.  
− Zminimalizowanie możliwości zalania wykopu.  
− Zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową.  
− Uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu.  
− Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.  
 

Dla rur termoplastycznych obciążenie przewodu stanowi ciężar nakładu, czyli ciężar słupa gruntu 
nasypu leżącego bezpośrednio nad rurociągiem. Ważne jest natomiast odpowiednie zagęszczenie materiału 
podłoża w rejonie podbicia rurociągu aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. 
Do podstawowych zadań należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) układu "rura  
grunt". W tym celu należy:  
− Określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża z uwzględnieniem 

istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia przewodu.  
− Określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł stanowić 

odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj materiału obsypki i jego 
zagęszczenie.  

− Dobrać odpowiednią klasę rury.  
 
Wykonywanie wykopów 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyżej 

projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do projektowanej rzędnej i odpowiednie 
wyprofilowanie, 
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• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia 

projektowanej głębokości. 
 
Przygotowanie dna wykopu 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Wejście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.  

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi czy też 
materiału zmrożonego. Należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów. 
Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie wykonane tak, aby zapewnione było 
równomierne podparcie na całej długości rur y. Może okazać się ekonomicznie opłacalne mechaniczne 
wykonywanie wykopów do większej głębokości, a następnie wyrównanie dna i nadawanie spadku przez 
zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiału. Materiał sortowany umieszczany jest w wykopie za 
pomocą odpowiedniego sprzętu, a następnie wyrównywany i formowany ręcznie dla zapewnienia 
odpowiedniego podłoża, dobrze zagęszczonego i stanowiącego odpowiednie podparcie dla całego 
przewodu. Piasek gruboziarnisty, kamień łamany, tłuczeń są najbardziej opłacalne ekonomicznie, ponieważ 
umożliwiają uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu 
innych rodzajów gruntu podstawowym zadaniem jest uniknięcie pustych przestrzeni pod i wokół dolnej 
części przewodu. Materiały sortowane powinny być urabiane tak długo, aż dno wykopu równomiernie 
podpiera przewód i zapewnia wymagany spadek rurociągu. Podłoże przewodów, zamiast z materiału 
sortowanego, może być wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu 
pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera dużych kamieni o średnicy powyżej 40 
mm, twardych grud oraz gruzu i może być odpowiednio zagęszczony przez ubijanie. Materiał użyty do 
obsypki, zasypki nie może posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych brył gruntu. Grunty zawierające 
duże odłamki skalne oraz grunty o dużej zawartości części organicznych, zbrylone iły oraz namuły nie 
powinny być stosowane do wykonywania podłoża ani same, ani też w połączeniu z innymi gruntami.  

Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które w opinii inżyniera nie może 
zapewnić właściwego podparcia przewodu, należy wykonać głębszy wykop i do wymaganego poziomu 
ułożenia przewodu wykonać fundament i podłoże zaprojektowane przez projektanta. Materiał ten powinien 
być zagęszczony do przynajmniej 85%, według Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

 
5.2. Odspojenie i transport urobku. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Podłoże naturalne z podsypką. 

Podłoże naturalne należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. 
Grubość warstwy podsypki 15 cm pod kanałami ściekowymi, 0,20m pod studniami. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 

Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie 
wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie osiadały i nie traciły 
projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwałego, stabilnego 
i równomiernego podparcia przewodu.  
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy. 

 
5.4. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Obsypka 
Warstwa ochronna obsypki zaczyna się powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do 

poziomu 15 do 30 cm powyżej górnej krawędzi rury.  
Stopień zagęszczenia gruntu powyżej granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze 
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podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej połowy rury i po obu 
stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu używane 
są urządzenia mechaniczne, nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej 
krawędzi rury i to tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony do gęstości 85% 
według standardowej metody Proctora.  
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 

lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 

przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 mm.  
Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub 
mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). 

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, 
wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem kolejnej warstwy. 
 
Zasypka 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę czy w 
gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia 
warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w projekcie 
technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 300 mm. Nie 
powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych 
rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15 
cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych większych niż 6 cm. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie mniejszy niż 
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 90% dla głębokich 
wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie 
technicznym.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wyłączeniem odcinków na złączach 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach   

połączeń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST. Zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. 

 
5.5. Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.5.1. Ogólne warunki układania kanałów. 
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Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:202. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 

ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy je 
opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 mm dla rur PVC. Spadek 
dla rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

 
5.5.2. Montaż kanałów PVC-U 

Układanie rurociągu na dnie wykopu 
Ułożenie przewodu powinno składać się z:  

• wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;  
• kolejnego wykonywania złącz, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany bosy 

koniec następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
odpowiednie zagęszczenie 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 
należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do 
punktu o rzędnej wyższej. 

W celu wykonania połączenia należy tylko:  
− usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej rury, 
− ustawić współosiowo łączone elementy,  
− posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
− wcisnąć bosy koniec do kielicha,  

Bosy koniec rury należy wciskać aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na 
zewnętrznej powierzchni rury. Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do 
oporu), a następnie cofa o około 1 cm. Jeżeli połączenie zostanie nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy 
koniec wejdzie zbyt głęboko w kołnierz kielicha, może to spowodować utratę elastyczności połączenia. 
Nierównomierne osiadanie wykopu może spowodować, że połączenie takie będzie nieszczelne, nie należy 
dociskać złącza poza wyznaczony na każdej rurze znak. 

UWAGA:  
− Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem podłoża, ponieważ 

obcy materiał może przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować 
się pomiędzy uszczelką i powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do przecieków na 
złączu. Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu 
i przyklejających je do posmarowanej rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia kielicha.  

− Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii prostej i nie są 
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać 
lub uniemożliwiać montaż. Należy również pamiętać, że odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może 
spowodować jego nieszczelność. 

 MONTAŻ ZŁĄCZA 

 Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni 
przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy 
pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach). Przy stosowaniu 
stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, należy wbić stalowy drążek w dno 
wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i docisnąć rurę do 
osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem prętem. 
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Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka drewnianego jest 
trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. 
Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich 
temperaturach. 

Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 

 CIĘCIE RUR 

Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często konieczność skracania 
odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy montażu. Przycinanie wykonywane jest po 
stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna. 

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować przez 
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury. 

Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
Kolejność czynności przy cięciu rury: 
− Oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich 

w odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu. 
− Umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny 

w ściankach korytka. 
− Przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga fazowania.  
− Wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika  zdzieraka, wg schematu podanego na rysunku 

obok.  
− Wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika  gładzika. 
− Posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  
Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich. 

 
SZCZELNE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY 
Do wykonania szczelnych przejść przewodami z PVC przez ściany betonowe, murowane i inne, należy 

stosować odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe wyposażone są fabrycznie w uszczelkę 
i uszorstnioną lub karbowaną powierzchnię zewnętrzną. 

 
5.5.3.Zbiornik betonowy bezodpływowy na ścieki 
5.5.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa.. 

Zbiorniki na ścieki należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami producenta. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać użyciu sprzętu montażowego. 
Zbiornik należy posadowić równolegle z budową kanałów. 
Zbiornik bezodpływowy na ścieki powinien być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. 

Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od 1.0. 

 
5.5.3.2. Montaż zbiornika na ścieki 

Zbiornik na ścieki wykonany będzie z elementów prefabrykowanych betonowych, z komorą roboczą 
w kształcie czworokąta, materiał wodoszczelny, mało nasiąkliwy, zbiornik pokryty warstwa izolacji 
p.wilgociowej, z fabrycznie wykonanym przejściem przez ścianę, płyta pokrywową 

Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej wykonać poprzez tuleję ochronną PVC jako szczelne.  
Dno zbiornika wraz z bokami będzie elementem prefabrykowanym betonowym. Zastosowano włazy typu 

D400 o średnicy 600 mm. 
Zbiornik musi być całkowicie szczelny.  
W zbiorniku zamontować czujnik napełnienia współpracujący z modułem GSM do powiadamiania SMS. 
 

 
6. Kontrola  jako ści robót. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową – porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy 

• badania podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny grunt rodzimy-
sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z dokumentacją projektową zgodnie z normą PN-86/B-
02480, 
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• badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, skontrolowaniem 
ubicia ziemi, pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niż 50m) 

• sprawdzenie protokołu badań szczelności- kontrola szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, 
• kontrola prawidłowości wykonania podłączeń i zamocowania uzbrojenia, 
• kontrola wielkości spadków przewodów, 

 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową zbiornika jest 1 komplet. 

 
8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt- dotyczy szczelności przewodu 

na eksfiltrację  
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 

- wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji, 
- warstwy ochronnej zasypu, zagęszczenia gruntu, 
- podłoża naturalnego – podsypki, 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączeń, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez geodetę, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr bieżący kanału i komplet zbiornika bezodpływowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i kpl zbiornika na ścieki obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, transport zbiornika 
• wykonanie wykopu,  
• odwodniania wykopu 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie i montaż rur kanałowych, montaż kształtek 
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• podłączenie z wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej  
• wykonanie kompletnego montażu zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z jego izolacją i montażem 

czujnika napełnienia 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
• badania szczelności kanałów, 

 
10. Przepisy związane: 

− PN-H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
− PN-79/H-74244 - „Rury stalowe ze szwem przewodowe”. 
− PN-87/B01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
− PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
− PN-EN 1610  - „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” 
− PN-B-10736 -„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” 
− PN-EN 1401-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu”.  

− PN-EN 1295-1:2002 – „Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia Część 1: Wymagania ogólne”. 

− PN-EN 13598-1:2005 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 
płytkimi studzienkami inspekcyjnymi” 

− PN-EN 476:2001-„Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej” 

− PN-EN 752-1  - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje” 
− PN-EN 752-2 - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania” 
− PN-EN 752-3 -„Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie” 
− PN-EN 752-4 -„Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na środowisko” 
− PN-EN 752-5- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja” 
− PN-EN 752-7 - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie” 
− PN-EN 13508-1  - „Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania Ogólne” 
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003, 
− Wytyczne ATV – A 140P „Zasady eksploatacji kanałów ściekowych, część 1: Kanalizacja” 
− Wytyczne ATV-DVWK – A127P „Obliczenia statyczno-wytrzymałosciowe kanałów i przewodów 

kanalizacyjnych” Wydanie 3, czerwiec 2000.  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
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S.T. - 2. Specyfikacja techniczna wykonania przyłącza wodociągowego 

 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

 
1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy 
przyłącza wodociągowego z rur dn40 PE wraz z podłączeniem do projektowanego budynku ustępu 
publicznego, przyłącze realizowane na działkach nr 313/5, 325/6, 325/7, 325/5 w obrębie 1 Chociwel. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przyłącza wodociągowego w celu zasilenia w wodę budynku ustępu publicznego z zapleczem 
sanitarnym. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.2.1. Wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi  
1.2.2. Włączenia do istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej 
1.2.3. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów i armatury 
1.2.4. Wykonanie przejścia pod drogą w rurze osłonowej dn63 
1.2.5. Montaż kpl studzienki wodomierzowej  
1.2.6. Montaż rurociągów PE 
1.2.7. Podłączenie do instalacji wewnętrznej w budynku ustępu 
1.2.8. Wykonanie prób szczelności 
1.2.9. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
1.2.10. Zasypywanie wykopów. 
1.2.11. Wyrównanie nawierzchni nieutwardzonej 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy- rurociąg ciśnieniowy wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu 
wody (rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie). 

Uzbrojenie przewodu- urządzenia zainstalowane na przewodzie służące do celów regulacyjnych, 
zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, sterujących. 

Rura ochronna- rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały.  

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
• pospółka – kruszywo nienormowane, 
• rurociągi niebieskie z polietylenu ciśnieniowego PE100 SDR 17 PN10 o średnicy 40x2,4;  
• mufy do rur PE, złączki PE/stal 
• taśma lokalizacyjna z wkładką nierdzewną łączoną na zaciski 
• rura osłonowa dn63 
• studzienka wodomierzowa z zaworami, wodomierzem, trójnikiem 

 
2.1. Składowanie: 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Składowanie armatury  na równym, utwardzonym, płaskim podłożu. 

 
Składowanie rur z PE w wiązkach lub luzem 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 
3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub nie pełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm 
i rozstawie co 1  2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
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odstępach co 1- 2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40oC. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy 
lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonać 
zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty ich 
wytrzymałości lub odporności. 

 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:   
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
− Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 
− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.  

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC do +30oC.  

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Projektowana rzędna dna kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu zaznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie (10%), częściowo 

mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 i  PN-EN 1610. 
Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić 

dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wielkości OD+x, x/2 jest 
równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą, a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, winna zapewnić z każdej strony zachowanie 
ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610:2002 powinna wynosić, co najmniej: 

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

 
Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rurociągów.  

Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych korzyści, a mianowicie: 

− Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieczności odwadniania lub szalowania wykopów.  
− Zminimalizowanie możliwości zalania wykopu.  
− Zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową.  
− Uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu.  
− Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.  

Dla rur termoplastycznych obciążenie przewodu stanowi ciężar nakładu, czyli ciężar słupa gruntu 
nasypu leżącego bezpośrednio nad rurociągiem. Ważne jest natomiast odpowiednie zagęszczenie materiału 
podłoża w rejonie podbicia rurociągu aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. 
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Do podstawowych zadań należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) układu "rura  
grunt". W tym celu należy:  
− Określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża z uwzględnieniem 

istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia przewodu.  
− Określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł stanowić 

odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj materiału obsypki i jego 
zagęszczenie.  

− Dobrać odpowiednią klasę rury.  
Wykonywanie wykopów 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyżej 

projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do projektowanej rzędnej i odpowiednie 
wyprofilowanie, 

• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia 

projektowanej głębokości. 
Przygotowanie dna wykopu 

Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Wejście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.  

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi czy też 
materiału zmrożonego. Należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów. 
Może okazać się ekonomicznie opłacalne mechaniczne wykonywanie wykopów do większej głębokości, a 
następnie wyrównanie dna i nadawanie spadku przez zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiału. 
Materiał sortowany umieszczany jest w wykopie za pomocą odpowiedniego sprzętu, a następnie 
wyrównywany i formowany ręcznie dla zapewnienia odpowiedniego podłoża, dobrze zagęszczonego i 
stanowiącego odpowiednie podparcie dla całego przewodu.  

Piasek gruboziarnisty, kamień łamany, tłuczeń są najbardziej opłacalne ekonomicznie, ponieważ 
umożliwiają uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu 
innych rodzajów gruntu podstawowym zadaniem jest uniknięcie pustych przestrzeni pod i wokół dolnej 
części przewodu. Materiały sortowane powinny być urabiane tak długo, aż dno wykopu równomiernie 
podpiera przewód i zapewnia wymagany spadek rurociągu. Podłoże przewodów, zamiast z materiału 
sortowanego, może być wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu 
pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera dużych kamieni o średnicy powyżej 40 
mm, twardych grud oraz gruzu i może być odpowiednio zagęszczony przez ubijanie. Materiał użyty do 
obsypki, zasypki nie może posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych brył gruntu. Grunty zawierające 
duże odłamki skalne oraz grunty o dużej zawartości części organicznych, zbrylone iły oraz namuły nie 
powinny być stosowane do wykonywania podłoża ani same, ani też w połączeniu z innymi gruntami.  

Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które w opinii inżyniera nie może 
zapewnić właściwego podparcia przewodu, należy wykonać głębszy wykop i do wymaganego poziomu 
ułożenia przewodu wykonać fundament i podłoże zaprojektowane przez projektanta. Materiał ten powinien 
być zagęszczony do przynajmniej 85%, według Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
 
5.2. Odspojenie i transport urobku. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Podłoże naturalne z podsypką. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. 
Grubość warstwy podsypki 10 cm. 
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Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka rurociągu. 
 
5.4. Osypka, zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 

lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 

przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 mm.  
Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub 
mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). 

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, 
wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem kolejnej warstwy. 
Zasypka 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę czy w 
gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia 
warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem, co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w projekcie 
technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 300 mm. Nie 
powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych 
rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15 
cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych większych niż 6 cm. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie mniejszy niż 
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 90% dla głębokich 
wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie 
technicznym.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodociągowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
Etap II – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST. Zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. 

 
5.5. Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy wodociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
wodociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.5.1. Ogólne warunki układania wodociągu 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
wodociągowych. 
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Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy sieci wodociągowej w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do 
wykopu. Przy wykopach wąskoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utrudnione i pociąga za sobą 
konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. 

Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury 
należy unieruchomić (prze obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura 
nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 mm dla rur PE. 
Spadek dla rury powinien być jednostajny a odchyłka spadku nie może przekraczać +-1 cm. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

 
5.5.2. Montaż rurociągu 

Rury z PE można układać przy temp. powietrza 0 do +30oC.  
Rury PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe.  
Kształtki użyte do budowy przyłącza wodociągowego zostaną łączone elektrooporowo. 
Polega to na tym, że zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalna kształtka, stanowiąca jednocześnie 
element łączący rurociągu, z zatopionym w niej oporowym przewodem grzejnym. Po połączeniu ze sobą 
łączonych elementów (nasunięcie złącza elektrooporowego) grzejny przewód oporowy podłączony jest do 
zewnętrznego źródła prądu. Następuje rozgrzanie i nadtopienie materiału rur i złącza elektrooporowego. Po 
wyłączeniu zasilania, łączone elementy muszą pozostać przez określony czas unieruchomione względem 
siebie. 

Zmianę kierunku na trasie rurociągu polietylenowego można wykonać przez zastosowanie łuków, 
kolan lub ręczne wygięcie rury. Promień ugięcia rury polietylenowej zależy od wielu czynników, między 
innymi od średnicy, SDR, MRS, warunków, w jakich jest rura układana itp. 
Zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR SDR 17 nie może być mniejszy niż R≥25 x dn. 
Jeżeli rurociąg będzie układany w warunkach niskich temperatur zewnętrznych lub będzie nim przesyłana 
woda o bardzo niskiej temperaturze, to promień gięcia powinien wzrosnąć do wartości minimum 
R≥35 x dn.  
W standardowych zastosowaniach nie istnieje konieczność stosowania łuków w sekcjach, które podlegają 
gięciu. Jednakże tam, gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia się przed wzrostem naprężeń 
rozciągających, powinno się zastosować oprócz gięcia, również łuki. 
W przypadkach dostarczania rur w zwojach należy je układać w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, 
pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 
Zmianę kierunku rury przez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur 
z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badania podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny grunt rodzimy-

sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z dokumentacją projektową zgodnie z normą PN-86/B-
02480, 

• badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, skontrolowanie 
ubicia ziemi) pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niż 50m. 

• sprawdzenie protokołu badań szczelności- kontrola szczelności złączy, uzbrojenia, ścian przewodu, 
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• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, 

• kontrola użycia właściwych materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, 
• kontrola prawidłowości wykonania podłączeń i zamocowania uzbrojenia, 
• kontrola wielkości spadków przewodów. 

 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową wodociągu jest 1 metr rury, dla każdego typu, średnicy oraz 1 szt wbudowanej 
armatury 

 
8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
-  wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu, 
- warstwy ochronnej zasypu, zagęszczenia gruntu, 
- podłoża wzmocnionego – podsypki, 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączeń, 
- szczelności przewodów i uzbrojenia na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez geodetę 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 
 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr bieżący rurociągu i komplety uzbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
atestami wbudowanych materiałów. 

Cena wykonania 1 mb wodociągu obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopu i jego zabezpieczenie, 
• odwodnienie wykopu 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
• ułożenie i montaż rur wodociągowych oraz kształtek PE 
• montaż kpl studzienki wodomierzowej z wyposażeniem 
• badania szczelności wodociągu, 
• płukanie i dezynfekcja wodociągu 
• włączenie do istniejącego wodociągu, podłączenie do instalacji wewnętrznej budynku 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, 
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• ułożenie taśmy lokalizującej z wkładką metalową 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 
10. Przepisy związane: 

− PN-86-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
− PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowe” 
− PN-87B-01060 -„Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia” 
− PN-81/B-10725 - „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
− PN-74/B-107333- „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 
− BN-74/6333-03- „Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
− BN-74/6333-04- „Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne” 
− PN-87/B01100- „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
− BN-77/8931-12- „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
− BN-83/8836-02- „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
− PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
− PN-EN ISO 14688-1:2002 – „Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: 

Oznaczanie i opis” 
− PN-EN ISO 14688-2:2002  - „Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady i klasyfikowanie” 
− PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” 
− PN-76/M-34034 – „Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia” 
− PN-86/B-09700 -  „Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych” 
− PN-EN 805 – „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewnętrznych systemów i ich części 

składowych”. 
− PN-EN 12201-2 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen 

(PE) Część 2: Rury” 
− BN-81/9192-05 – „ Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” 
− BN-81/9192-04 – „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru” 
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S.T. -3. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy 
nowych wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej w projektowanym budynku ustępu publicznego, 
zlokalizowanym na działce nr 325/5 w Obr. 1 Chociwel. 
 

Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przewodów i montaż urządzeń wraz z armaturą, rozprowadzające wodę do celów sanitarnych, 
poczynając od wejścia przyłącza do budynku poprzez zawór na wejściu do armatury czerpalnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Montaż rurociągów o śr. Ø25 i Ø20 z rur wielowarstwowych w bruzdach ściennych lub 

warstwach nowej posadzki wraz z wykonaniem podejść do baterii, zaworów i armatury 
1.1.2. Wykucie bruzd poziomych w ścianach (podejścia do baterii czerpalnych) 
1.1.3. Montaż armatury czerpalnej: zaworów odcinających, baterii stojących, zaworów kątowych do wc, 

umywalkowych, zaworu pisuarowego, zaworów czerpalnych ze złączką do węża 
1.1.4. Montaż izolacji termicznej poliuretanowej 
1.1.5. Montaż pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 
1.1.6. Wykonanie próby szczelności instalacji. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały.  

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
• rurociągi z rur wielowarstwowych do wody ciepłej i zimnej  
• złączki i kształtki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakrętne, wkrętne 
• izolacje termiczne z pianki poliuretanowej gr. 6mm 
• złączki elastyczne w oplocie metalowym 
• armatura wodociągowa 
• zawór odcinający DN25, zawór pisuarowy, baterie stojące, zawory ze złączką do węża, zawory kątowe 

do wc, podumywalkowe,  
 
2.1. Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym, należy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 
ciepła 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  

 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Inwestor Zastępczy poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
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4. Transport:   
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny w 
całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leżeć 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm, ułożonych prostopadle do 
osi rur. 

Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych,  
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w posadzce lub po ścianach wewnętrznych. Mogą one 
być ułożone w bruzdach ściennych. Przewody prowadzone w bruzdach należy ułożyć w miarę możliwości 
w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy 
zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, żeby na jaj podstawie można je było łatwo 
lokalizować. Przewód należy układać w bruździe w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego, przewody 
wody ciepłej w izolacji termicznej dostosowanej do zatynkowania. Przewód w rurze osłonowej powinien 
być ułożony swobodnie. Celowym jest, żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni przegrody, w której wykonano bruzdę. 
Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji wodociągowej, 
prowadzonego w bruździe. 
Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w kilku 
punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
W miejscach przejścia przewodu przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. 
Należy zwrócić uwagę, aby przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej nie prowadzić powyżej 
przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej od 
przewodów elektrycznych powinna wynosić, co najmniej 10 cm. 

 
5.2.2. Montaż przewodów wody zimnej i ciepłej - rury wielowarstwowe 
Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych 
montowanych w posadzce i bruzdach ściennych, łączonych na złączki zaciskowe i zaprasowywane.. 
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych należy zastosować złączki metalowe gwintowane – 
do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 

 
5.2.3. Montaż armatury. 

W budynku należy zamontować baterie: umywalkową z czasowym ogranicznikiem wypływu, 
zawór pisuarowy czasowy, podłączyć płuczki ustępowe - czasowe, zawory ze złączką do węża, wykonać 
podejścia instalacji wodociągowej z.w. i c.w do elektrycznego podgrzewacza c.w.u.  

 
5.2.4. Mocowanie przewodów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i 
podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków).  
Podpory montować, co ok. 2 m. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem 
należy stosować obejmę elastyczną. Podejścia instalacji dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 

 
5.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej. 

Zasady prowadzenia przewodów c.w. i ich załamania powodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych.  
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6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji wodnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe, 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi 

zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• próby ciśnieniowe 

 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową instalacji wodociągowej jest 1m rury oraz 1szt armatury i urządzeń 
 

8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku 
postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w 
dzienniku budowy. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość ustawienia armatury, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 
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9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykucie bruzd, 
• montaż rur instalacji wody zimnej, ciepłej,  
• wykonanie mocowania rur, podejść do armaturey 
• wykonanie izolacji termicznej 
• montaż armatury, baterii, zaworów 
• badania szczelności instalacji, 

 
10. Przepisy związane: 

 
PN-88/B-01058 -  „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.  
PN-92/B-01706 -  „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 

PN-81/B-10800/00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 

PN-81/B-10800/04 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 

PN-70/C-89015-  „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.” 
PN-70/C89016 –  „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-  „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.” 
PN-89/H-02650-  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-  „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
PN-85/M-75002-  „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.” 
BN-76/8860-01-  „Elementy mocujące rurociągi.” 
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S.T. – 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku ustępu publicznego, 
zlokalizowanym na działce nr 325/5  w Obr. 1 Chociwel 

 
1.1.  Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podejść do przyborów- odcinków łączących urządzenia sanitarne (w.c., umywalki, pisuar, 
wpust kanalizacyjny) z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Montaż rurociągów o śr. 50, 75, 110PVC- poziomy i piony kanalizacyjne 
1.1.2. Montaż podejść odpływowych od: umywalek, ustępów, wpustów kanalizacyjnych, pisuaru 
1.1.3. Montaż wywiewek kanalizacyjnych i czyszczaków 
1.1.4. Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gkf 
1.1.5. Przejścia kanałów przez ściany murowane  

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały.  

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
• rurociągi kanalizacji wewnętrznej z PVC kielichowe łączone metodą wciskową o śr. 50, 40 mm 
• rurociągi kanalizacji wewnętrznej z PVC kielichowe łączone metodą wciskową o śr. 75 i 110 mm 
• kształtki kanalizacyjne Ø40, 50,75 i 110 PVC 
• wywiewki kanalizacyjne, czyszczaki kanalizacyjne,  
• umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z baterią umywalkową stojącą z czasowym 

ogranicznikiem wypływu, w tym umywalka dla niepełnosprawnych 
• wpusty kanalizacyjne DN50 
• ustęp kompaktowy z funkcją 3/6l 
• ustęp typu kompakt dla niepełnosprawnych 
• pisuar porcelanowy 
• płyty gkf wodoodporne, drzwiczki rewizyjne 

 
2.1. Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym, należy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 

ciepła. 
 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Inspektor Zastępczy poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
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4. Transport:   
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr.  
Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leżeć 

naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm, ułożonych prostopadle do 
osi rur. 

Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji kanalizacyjnej, odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody kanalizacji wewnętrznej należy prowadzić po ścianach oraz w bruzdach ściennych. Połączenia 
kielichowe z uszczelką pierścieniową umożliwiają kompensację wydłużeń o długość do 1 cm na każdy 
kielich.  
Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń 
pomiędzy rurami wypełnić masą plastyczną- pianką poliuretanową - nie działającą korozyjnie na rurę. 
Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczenie przewodu oraz chronią przed 
obciążeniami zewnętrznymi. 
Prowadzenie przewodów spustowych (pionów) i podejść odpływowych- zgodnie z rozmieszczeniem 
urządzeń sanitarnych. Piony prowadzone będą przy ścianie i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi w 
celu zapewnienia tłumienia hałasu odpływu ścieków.  
Rozmieszczenie elementów mocujących dla przewodów spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze 
złączem kielichowym - przyjmuje się dwa punkty mocujące na kondygnacji: jeden punkt stały pod stropem 
(kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). 
Podejścia odpływowe łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem są prowadzone nad stropem ze 
spadkiem 3%. Przybory i urządzenia łączone są z przewodami kanalizacyjnymi wyposażone są w 
indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Wysokość zamknięcia gwarantuje nie przenikanie zapachów do 
pomieszczenia. 
Pion zakończony u góry wywiewką kanalizacyjną wyprowadzoną ponad dach. 

 
5.2.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych: 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na 
uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, fazowany pod kątem 15-20o należy wsunąć do kielicha tak, aby 
odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. Odgałęzienia przewodów 
odpływowych (poziomów) wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45o.  

 
5.2.3. Montaż przyborów i urządzeń. 

Umywalkę montować do ściany za pomocą konstrukcji wsporczej na wysokości ok. 75 cm. Spód umywalki 
dla niepełnosprawnych montować na wysokości 70cm. Miskę ustępową mocować do posadzek w sposób 
zapewniający łatwy montaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron 
dostępne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych montowanych do ściany.  
Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną wyposażone będą w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony)- wysokość zamknięcia wodnego ok. 50-75 mm – gwarantuje to niemożliwość wysysania 
wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 
pomieszczeń. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 
jakościowe, 
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• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi 
zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 

• sprawdzenia poprawności i zgodności tras rurociągów z dokumentacją  
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• badania szczelności należy wykonać przed zakryciem kanałów: podejścia i piony należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody; przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo –gospodarcze sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po 
napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji i 1 szt armatury 
 

8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 

- jakości wbudowanych materiałów, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji kanalizacyjnej, które zanikają w wyniku 
postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w 
dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania podłączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• prawidłowość wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni budynku obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• montaż rur instalacji kanalizacyjnej 
• wykonanie mocowania rur, 
• montaż urządzeń sanitarnych, 
• wykonanie podejść odpływowych, 
• badania szczelności instalacji, 
• wykonanie obudowy pionów 
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10. Przepisy związane: 
PN-88/B-01058 -  „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.” 
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-85/C-89205-  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89203- „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-92/C-89017-  „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-  „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650-  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-  „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
BN-76/8860-01-  „Elementy mocujące rurociągi.” 

 


